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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

LOTTO 1  (SpCat 1)
Viabilità  (Cat 1)

Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

1 / 1 Opere propedetutiche consistenti in:
AP.02.01 -  demolizione e rimozione della segnaletica stradale verticale e delle

barriere di sicurezza;
- rimozione dei punti luce esistenti
- demolizione e rifacimento delle recinzioni
- demolizione delle cordonate
I lavori comprendono la fornitura e posa dei materiali necessari al
ricostruzione, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 35´000,00 35´000,00

Scavo di sbancamento con mezzi meccaniciScavo di sbancamento in terre di qualunque natura e ghiaie eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco), muri a secco o in malta di scarsa consistenza, rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia dura ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc.La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sedi stradali, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie
 
artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sezione ristretta etc), per la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per-

 
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione o spostamento che saranno compensate con apposito prezzo;-

 
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa se non già individuate negli elaborati progettuali, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 
la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea (esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate da compensarsi a parte), il taglio di arbusti e cespugli, l'estirpazione di ceppaie

 
ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa

 
la lavorazione del legname recuperabile;-

 
la formazione di piste di cantiere in terra compattata all'interno dell'area di lavoro (con esclusione della fornitura di eventuale materiale da cava che, se ordinato dalla Direzione lavori, dovrà essere compensato con il relativo prezzo a piè d'opera in elenco prezzi)-

 
la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc alle dimensioni e nelle proporzioni granulometriche idonee a consentire il reimpiego

 
a rilevato secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto o

 
secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; -

 
il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore;

2 / 2 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
VEN24-04.0 Scavo di sbancamento in terre di qualunque natura e ghiaie eseguito con 
3.01_VS mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, 
compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole 
sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco), muri a secco o 
in malta di scarsa consistenza, rocce tenere da piccone con esclusione 
dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia 
dura ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc.
La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sedi stradali, piazzole, 
opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei 
rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie

 
artificiali 

nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o 
l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, 
l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei 
disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a 
pozzo, a sezione ristretta etc), per la regolarizzazione o l'approfondimento di 
alvei in magra.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per
-
 
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde 

evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione 
e/o protezione o spostamento che saranno compensate con apposito prezzo;
-
 
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'Impresa se non già individuate negli elaborati 
progettuali, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone 
destinate a verde;
-
 
la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in 

trincea (esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate da compensarsi a 
parte), il taglio di arbusti e cespugli, l'estirpazione di ceppaie

 
ed il loro 

carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa
 

la 
lavorazione del legname recuperabile;
-
 
la formazione di piste di cantiere in terra compattata all'interno dell'area di 

lavoro (con esclusione della fornitura di eventuale materiale da cava che, se 
ordinato dalla Direzione lavori, dovrà essere compensato con il relativo 
prezzo a piè d'opera in elenco prezzi)
-
 
la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc alle dimensioni e 

nelle proporzioni granulometriche idonee a consentire il reimpiego
 

a 
rilevato secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto o

 
secondo 

le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; 
-
 
il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione 

Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Appaltatore;

Piano di posa

Piano di posa
(par.ug.=14500+15500) 30000,00 0,300 9´000,00

Scavo fossi compensazione idraulica

Scavo fossi compensazione idraulica
2,00 1200,00 1,300 3´120,00

viabilità zona sud 560,00

SOMMANO mc 12´680,00 5,70 72´276,00

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 107´276,00
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 107´276,00

Compenso per il trasporto del mateialeCompenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

3 / 3 Compenso per il trasporto del mateiale
VEN24-AT.0 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi 
1.16.00 distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

Trasporto oltre i 10 km

Trasporto oltre i 10 km
Vedi voce n° 2 [mc 12 680.00] 25,00 1,800 570´600,00
riutilizzo scavo fossi per scarpate dx e sx *(par.ug.=25*3120) 78000,00 1,800 -140´400,00

Sommano positivi t*km 570´600,00
Sommano negativi t*km -140´400,00

SOMMANO t*km 430´200,00 0,24 103´248,00

Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scaviProvenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:-
 
formulario di identificazione rifiuti;-
 
certificato di avvenuto smaltimento.Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIOCOD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

4 / 4 Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scavi
24_PV.01.02. Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento 
e dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

-
 
formulario di identificazione rifiuti;

-
 
certificato di avvenuto smaltimento.

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la 
contabilizzazione.
COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE 

DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI 

ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni 
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

Vedi voce n° 2 [mc 12 680.00] 1,800 22´824,00
riutilizzo scavo fossi per scarpate dx e sx 3120,00 1,800 -5´616,00

Sommano positivi t 22´824,00
Sommano negativi t -5´616,00

SOMMANO t 17´208,00 7,66 131´813,28

Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestitoMateriali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti

 
da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 

5 / 5 Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestito

VEN24-04.0 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti
 

da 
4.07.b materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto 

dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici 
appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La 
pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva 
granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di 

pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente 
grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da 
evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si 
introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a 
compattazione avvenuta. 

Piano di posa

Piano di posa
1200,00 17,000 0,300 6´120,00

SOMMANO mc 6´120,00 26,31 161´017,20

Fornitura di materiale per rilevati -
 
proveniente da cave di prestitoFornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale.

 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 

6 / 6 Fornitura di materiale per rilevati -
 
proveniente da cave di prestito

VEN24-04.0 Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai 
4.05.a gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il 
trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale.

 
La voce di 

prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 503´354,48
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 503´354,48

per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 
Da calcolo sezioni ragguagliate - al netto del riutilizzo *(par.ug.=21000-
3120) 17880,00 17´880,00

SOMMANO mc 17´880,00 36,17 646´719,60

Sstemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3Formazione di rilevati stradali o per l'impianto di opere d'arte o
 
similari, delle forme e dimensioni stabilite dagli elaborati di progetto, mediante sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali frantumati

 
di roccia o smarino di galleria o altri materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione a strati nonsuperiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta, l'eventuale inumidimento, la sagomatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di

 
terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo, esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate in terra vegetale da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.Contabilizzato per i quantitativi posti in opera secondo le sezioni tipo di progetto o su indicazione della Direzione Lavori.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

7 / 7 Sstemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai 
VEN24-04.0 gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
4.02.a_VS Formazione di rilevati stradali o per l'impianto di opere d'arte o

 
similari, 

delle forme e dimensioni stabilite dagli elaborati di progetto, mediante 
sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali frantumati

 
di roccia 

o smarino di galleria o altri materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che 
dalle cave di prestito.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione a strati non
superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta, l'eventuale 
inumidimento, la sagomatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di

 
terra o in 

difetto compensata con l'apposito prezzo, esclusa la sola riprofilatura finale 
delle scarpate in terra vegetale da compensarsi a parte con l'apposito prezzo 
in elenco.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera secondo le sezioni tipo di 
progetto o su indicazione della Direzione Lavori.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
Vedi voce n° 6 [mc 17 880.00] 17´880,00

SOMMANO mc 17´880,00 5,21 93´154,80

Compattazione meccanica del piano di posa per i gruppi A4, A5, A2-6, A2-7Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo), mediante cilindratura con rullo compattatore di idonea potenza, a piastra vibrante nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità stabilite dagli elaborati di progetto e prescritte dalla Direzione Lavori, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50 N/mqNel prezzo è compreso ogni onere per gli eventuali inumidimenti odessicamenti necessari  e quant'altro necessario per dare la lavorazione esguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

8 / 8 Compattazione meccanica del piano di posa per i gruppi A4, A5, A2-6, A2-
VEN24-04.0 7
4.10.b_VS Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale 

(sottofondo), mediante cilindratura con rullo compattatore di idonea 
potenza, a piastra vibrante nei tratti in trincea per la profondità e con le 
modalità stabilite dagli elaborati di progetto e prescritte dalla Direzione 
Lavori, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore 
del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del 
modulo di deformazione ME non minore di 50 N/mq
Nel prezzo è compreso ogni onere per gli eventuali inumidimenti od
essicamenti necessari  e quant'altro necessario per dare la lavorazione 
esguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Viabilità principale

Viabilità principale
(par.ug.=14500+15500) 30000,00 30´000,00

SOMMANO mq 30´000,00 4,28 128´400,00

Fondazione stradale  (SbCat 2)

Geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare Fornitura di geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare costituita da filamenti in poliestere ad alta tenacità protette da
 
rivestimento polimerico per il rinforzo dei terreni (rinforzo sottofondi, realizzazione terre rinforzate rinverdibili e/o rivestite con blocchi in cls. splittati) neutri con 4<PH<9. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 0320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. Essendo un materiale di rinforzo e quindi strutturale la geogriglia dovrà essere coperta da certificazione di ente esterno accreditato in relazione a tutti i coefficienti di riduzione da utilizzare per

 
il calcolo della tensione di lavoro a lungo termine. Il produttore dovrà presentare

 
un certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato per i geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 10319, per ogni lotto di produzione fornito. Inoltre il produttore

 
dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere. La geogriglia dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale l’impresa dovrà presentare le certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale dal cantiere e, se si rendesse necessario,demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell’impresa. 

9 / 9 Geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare 
VEN24-PR- Fornitura di geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare 
A.07.28.c costituita da filamenti in poliestere ad alta tenacità protette da

 
rivestimento 

polimerico per il rinforzo dei terreni (rinforzo sottofondi, realizzazione terre 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´371´628,88
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´371´628,88

rinforzate rinverdibili e/o rivestite con blocchi in cls. splittati) neutri con 4
<PH<9. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa 
europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 
9001:2000. Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la 
norma UNI EN ISO 0320 con relativo codice del lotto di produzione del 
materiale fornito. Essendo un materiale di rinforzo e quindi strutturale la 
geogriglia dovrà essere coperta da certificazione di ente esterno accreditato 
in relazione a tutti i coefficienti di riduzione da utilizzare per

 
il calcolo della 

tensione di lavoro a lungo termine. Il produttore dovrà presentare
 

un 
certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato per i 
geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 
10319, per ogni lotto di produzione fornito. Inoltre il produttore

 
dovrà 

rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le 
caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e 
l’indirizzo del cantiere. La geogriglia dovrà essere approvata dalla 
Direzione Lavori, alla quale l’impresa dovrà presentare le certificazioni 
richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro 
immediato del materiale dal cantiere e, se si rendesse necessario,
demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell’impresa. 

Viabilità principale

Viabilità principale
Vedi voce n° 8 [mq 30 000.00] 30´000,00

Viabilità zona sud

Viabilità zona sud 2´200,00

SOMMANO mq 32´200,00 4,82 155´204,00

Geotessuto di rinforzo -
 
Resistenza minima a trazione 400kN/mFornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di poliestere con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a 150 kN/m in direzione longitudinale e 50 kN/m in direzione trasversaleassociata rispettivamente ad un allungamento a rottura non superiore a 10 % e 20 %. Il creep per un carico pari al 50% della resistenza ultima

 
a trazione deve essere non superiore all'1% dopo due anni. Il materiale dovràpossedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle

 
Norme Tecniche. Compresi sfridi e sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

10 / 10 Geotessuto di rinforzo -
 
Resistenza minima a trazione 400kN/m

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di 
4.59.c poliestere con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a 150 

kN/m in direzione longitudinale e 50 kN/m in direzione trasversale
associata rispettivamente ad un allungamento a rottura non superiore a 10 % 
e 20 %. Il creep per un carico pari al 50% della resistenza ultima

 
a trazione 

deve essere non superiore all'1% dopo due anni. Il materiale dovrà
possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle

 
Norme 

Tecniche. Compresi sfridi e sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre 
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo 
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e 
le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali 
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative. 

Viabilità principale

Viabilità principale
Vedi voce n° 9 [mq 32 200.00] 32´200,00

Viabilità secondaria

Viabilità secondaria

SOMMANO mq 32´200,00 14,46 465´612,00

Fondazione stradale con matetriale proveniente da cavaRealizzazione di fondazione stradale, con funzione di trasmissione
 

e distribuzione delle sollecitazioni derivanti dall'azione dei veicoli, eseguita con materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori, misto cava di adatta granulometria e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di
 
almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione secondo le pendenze longitudinali e trasversali previste in progetto e verificate dalla Direzione lavori, l'eventuale inumidimento del materiale fino alla condizione ottimale e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 
16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

11 / 11 Fondazione stradale con matetriale proveniente da cava
VEN24-04.0 Realizzazione di fondazione stradale, con funzione di trasmissione

 
e 

4.51.b_VS distribuzione delle sollecitazioni derivanti dall'azione dei veicoli, eseguita 
con materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori, misto cava di adatta 
granulometria e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali 
richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno 
spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa 
preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di

 
almeno 10 

cm e massimo 20 cm, la livellazione secondo le pendenze longitudinali e 
trasversali previste in progetto e verificate dalla Direzione lavori, l'eventuale 
inumidimento del materiale fino alla condizione ottimale e la cilindratura 
con rullo compressore di 14 -

 
16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al 

raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´992´444,88

Viabilità principale

Viabilità principale
1200,00 10,500 0,250 3´150,00

nuova corsia

nuova corsia 1000,00 0,250 250,00

ciclabile

ciclabile 600,00 0,250 150,00

SOMMANO mc 3´550,00 31,28 111´044,00

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso  (SbCat 3)

Conglomerato bituminoso per strato di base comprensivo di emulsione bituminosa -
 
rispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50% in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 25 (LA25).Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 
di confezionamento.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo il costipamento.E ‘esclusa la mano d’attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3.8% e 5.2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60° C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

12 / 12 Conglomerato bituminoso per strato di base comprensivo di emulsione 
VEN24-04.1 bituminosa -

 
rispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024

3.05.b_VS_C Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di 
AM rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi 

alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50% in peso, gli 
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere 
per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 25 
(LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima 
del 30% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel 
CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, 

atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
 

di 
confezionamento.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei 
tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un 
piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi 
esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro 

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera 
dopo il costipamento.
E ‘esclusa la mano d’attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume 
nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3.8% e 5.2%, con 
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60° C e Penetrazione compresa 
tra 50 e 70 dmm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Viabilità principale

Viabilità principale 1339,00 10,500 15,000 210´892,50

nuova corsia

nuova corsia 1000,00 15,000 15´000,00

SOMMANO mq*cm 225´892,50 3,85 869´686,13

Conglomerato bituminoso Binder -
 

spessore compresso mm. 60 -rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella
 

misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.-
 
spessore compresso mm. 70 - rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022

13 / 13 Conglomerato bituminoso Binder -
 

spessore compresso mm. 60 -
VEN24-04.1 rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024
3.06.c_VS_C Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a 
AM caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la 

formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-
25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per 
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche 
di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura 
del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. 
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella

 
misura 

massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa 
presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire 
la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La 
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione 
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´973´175,01



pag. 7

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´973´175,01

-
 
spessore compresso mm. 70 - rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero 

della Transizione Ecologica del 23/06/2022

Viabilità principale 1339,00 10,500 14´059,50
nuova corsia 1´000,00

SOMMANO mq 15´059,50 15,50 233´422,25

Manto di usura modificato -
 
Tipo granulometria 0-12 mm Spessore compresso 40 mm -

 
rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

 
usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.La miscela sarà costituita da inerti (pietrischi) provenienti al 100% dalla frantumazione di rocce naturali (privi di facce tonde);Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 20 (LA20) e PSV46.Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 
di confezionamento.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo il costipamento.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e
 
regolare; è compresa la fornitura di di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo costipamento. Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4.5% e 6.1%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di palla anello compreso tra 70 e 90°C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.Con bitume mpodificato Hard

14 / 14 Manto di usura modificato -
 
Tipo granulometria 0-12 mm Spessore 

VEN24-04.1 compresso 40 mm -
 
rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024

3.10.b_VS_C Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
 
usura 

AM tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
La miscela sarà costituita da inerti (pietrischi) provenienti al 100% dalla 
frantumazione di rocce naturali (privi di facce tonde);
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 20 
(LA20) e PSV46.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima 
del 15% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel 
CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, 

atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
 

di 
confezionamento.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei 
tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un 
piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi 
esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro 

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera 
dopo il costipamento.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con 
rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e

 
regolare; 

è compresa la fornitura di di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo 
costipamento. 
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4.5% e 
6.1%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o 
SBSI in appositi impianti, avente valore di palla anello compreso tra 70 e 
90°C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con 
caratteristiche rispondenti al CSA.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano 
d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
Con bitume mpodificato Hard

Viabilità principale

Viabilità principale 1339,00 10,500 14´059,50

nuova corsia

nuova corsia 1´000,00

SOMMANO mq 15´059,50 11,62 174´991,39

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Opere d'arte - Sottopasso via Fornasotto  (Cat 4)

Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazioneScavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON MEZZI MECCANICI").Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

15 / 15 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione
VEN24-04.0 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al 
3.09.b_VS di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, 

vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di 
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 
20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume 
superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi 
a parte con l'apposito prezzo in elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´381´588,65
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´381´588,65

Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -
04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON 
MEZZI MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con 
lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, 
nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa 
chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o 
sbancamento.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Scatolare

Scatolare
30,00 15,00 450,00

Muri di sostegno

Muri di sostegno
(H/peso=1/2) 2,00 30,00 10,000 0,500 300,00

Vasca raccolta acque

Vasca raccolta acque 30,00

SOMMANO mc 780,00 13,98 10´904,40

Compenso per il trasporto del mateialeCompenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

16 / 16 Compenso per il trasporto del mateiale
VEN24-AT.0 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi 
1.16.00 distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

Vedi voce n° 15 [mc 780.00] 25,00 1,800 35´100,00

SOMMANO t*km 35´100,00 0,24 8´424,00

Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scaviProvenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:-
 
formulario di identificazione rifiuti;-
 
certificato di avvenuto smaltimento.Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIOCOD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

17 / 17 Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scavi
24_PV.01.02. Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento 
e dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

-
 
formulario di identificazione rifiuti;

-
 
certificato di avvenuto smaltimento.

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la 
contabilizzazione.
COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE 

DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI 

ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni 
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

Vedi voce n° 15 [mc 780.00] 1,800 1´404,00

SOMMANO t 1´404,00 7,66 10´754,64

Opere in calcestruzzo armato  (SbCat 5)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzoFornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la
 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della Direzione dei

 
Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

18 / 18 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.a_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´411´671,69
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´411´671,69

E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una 

classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della Direzione dei
 
Lavori e 

le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

15,00 8,000 0,100 12,00

SOMMANO mc 12,00 145,17 1´742,04

Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato

 
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 -

 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

19 / 19 Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.f_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una 

classe d'esposizione X0 -
 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Scatolare

Scatolare
12,00 14,50 174,00

Muri di sostegno

Muri di sostegno

Fondazioni
 
*(lung.=10+10+10)

Fondazioni

 
*(lung.=10+10+10) 2,00 30,00 8,300 498,00

Elevazioni
 
*(par.ug.=(1,65+2,65+3,65+5,4)*2*2)

Elevazioni

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 672,00 3´413´413,73
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 672,00 3´413´413,73

 
*(par.ug.=(1,65+2,65+3,65+5,4)*2*2) 53,40 10,00 534,00

Ciclopedonale

Ciclopedonale 120,00 0,300 36,00

Cordoli marciapiede
 
*(par.ug.=1,00*2)

Cordoli marciapiede

 
*(par.ug.=1,00*2) 2,00 8,00 16,00

SOMMANO mc 1´258,00 182,11 229´094,38

Sovrapprezzo ai Cls strutturali per diversa Classe di esposizione -
 
Classe XD3+XC4+XF4 / C35/45Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 45 MPa.Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.

20 / 20 Sovrapprezzo ai Cls strutturali per diversa Classe di esposizione -
 
Classe 

VEN24-04.0 XD3+XC4+XF4 / C35/45
5.12.p_VS Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per 

fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di esposizione indicata negli 
elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di 
resistenza non inferiore a 45 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme 
di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si 
applica il presente sovrapprezzo.
Vedi voce n° 19 [mc 1 258.00] 1´258,00

SOMMANO mc 1´258,00 24,22 30´468,76

Pompaggio con pompa autocarrataPompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.

21 / 21 Pompaggio con pompa autocarrata
VEN24-01.0 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.
8.03.00 Vedi voce n° 19 [mc 1 258.00] 1´258,00

SOMMANO mc 1´258,00 21,57 27´135,06

Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 mFormazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

22 / 22 Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 m

VEN24-04.0 Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 
5.21.a cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 

delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

Scatolare -
 
fondazione

Scatolare -
 
fondazione

(lung.=(15+7,5)*2) 45,00 1,000 45,00
Muri di sostegno - fondazioni
(lung.=30*4) 120,00 0,500 60,00
Muri di sostegno - ciclopedonale

2,00 55,00 1,300 143,00

Cordoli marciapiede

Cordoli marciapiede
(lung.=4*(15*2)) 120,00 0,700 84,00

SOMMANO mq 332,00 28,23 9´372,36

Csseratura metallica per le strutture in conglomerato n-
 
per altezze fnfino a 6 m. Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.

23 / 23 Csseratura metallica per le strutture in conglomerato n-
 
per altezze fnfino a 

VEN24-04.0 6 m. 
5.21.c Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 

cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 
delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
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viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.

Muri di sostegno -
 
elevazioni

 
*(lung.=10+10+10)*(H/peso=2+3+3,5)

Muri di sostegno -
 
elevazioni

 
*(lung.=10+10+10)*(H/peso=2+3+3,5) 8,00 30,00 8,500 2´040,00

SOMMANO m² 2´040,00 32,66 66´626,40

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450CFornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per
 
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

24 / 24 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C
VEN24-04.0 Fornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, 
5.30.b_VS sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori 

in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi 
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per

 
le legature, 

le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Scatolare incidenza kg/mc = 150

Scatolare incidenza kg/mc = 150
174,00 150,000 26´100,00

Muri di sostegno

Muri di sostegno

Fondazioni incidenza kg/mc = 120

Fondazioni incidenza kg/mc = 120
498,00 120,000 59´760,00

elevazioni incidenza kg/mc = 120

elevazioni incidenza kg/mc = 120
534,00 120,000 64´080,00

ciclopedonale incidenza kg/mc = 120 36,00 120,000 4´320,00

Cordoli marciapiede incidenza kg/mc = 150

Cordoli marciapiede incidenza kg/mc = 150
16,00 150,000 2´400,00

SOMMANO kg 156´660,00 2,16 338´385,60

LOTTO 1  (SpCat 1)
Opere d'arte - Ponte sul canale Cortellazzo  (Cat 2)

Barriere di sicurezza  (SbCat 7)

25 / 25 Realizzazione di barriere stradali di sicurezza in acciaio zincato, marcate CE
VEN24-04.1 secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e
4.02.d_VS Regolamento CPR/2011, rette o curve per bordo ponte, complete di rapporto

di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro
di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3,
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le
seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o
uguale a 400) se non diversamente specificate negli elaborati di progetto;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI saranno
eventualmente definite negli elaborati di progetto. Gli elementi delle barriere
dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli
elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
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faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno
essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente
con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/
2011. La voce di prezzo comprende la fornitura e posa della barriera, la
realizzazione dei fori sulla struttura in calcestruzzo armato, l'inghisaggio dei
tirafondi nei fori predisposti con l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in
resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e
nel manuale di installazione, la fornitura e posa in opera di tutte le
componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto
disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti
dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso
di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti
dalla vigente normativa. Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà
fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di
prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fomire una
dichiarazione di corretta posa della barriera. Sono esclusi eventuali nicchie
di di ancoraggio dei piantoni, i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo
con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà
compensata a parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sarà
effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta. La
voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono
necessari.
(lung.=20+20) 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 301,27 12´050,80

Viabilità  (Cat 1)

26 / 26 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
VEN24-04.1 secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
4.01.e_VS manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su

corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/
2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o
cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti
richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2; - altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o
H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale
100 cm; - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di
marcia; - larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
La voce di prezzo comprende la fornitura e posa della barriera, compreso
l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo
modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di
installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le
componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto
disposto nella sopracitata normativa di riferimento.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza
massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza massima del
dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a
caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI
EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o
trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già
verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le
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certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati
nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad
installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa della barriera.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di
classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà compensata a
parte con specifico prezzo di elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono
necessari.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni
singola tratta.

2360,00 2´360,00

SOMMANO ml 2´360,00 154,86 365´469,60

Barriere acustiche  (SbCat 8)

27 / 27 BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN PVC, PER
VEN24-04.1 INSERIMENTO IN PROFILATO METALLICO TIPO HE O IPE Fornitura
4.32.a e posa in opera di pannelli fonoassorbenti in PVC (categoria Assorbimento

acustico: A5; Categoria Isolamento acustico: B3), muniti di marcatura CE ai
sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, costituita da pannello coestruso
in PVC derivante dal riciclo, composto da una struttura scatolare portante
monolitica provvista di bordi sagomati di spessore minimo di 3 mm, con le
opportune guarnizioni in gomma, per inserimento in profilato metallico del
tipo HE, IPE, ecc. Fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio
in profilati del tipo HE con caratteristiche meccaniche non minori di quelle
del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025 e zincati a caldo in
conformità alla UNI EN 1461 per uno spessore non minore di 85 µm, previo
ciclo di sabbiatura SA 2112 oppure trattamento di decapaggio chimico. Il
montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di piastre di base
che devono essere realizzate con acciaio con caratteristiche meccaniche non
minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025, e
tirafondi annegati nei getti di fondazione. Sono escluse le opere di
fondazione. BARRIERA ANTIRUMORE COMPOSTA DA PANNELLI IN
PVC, PER INSERIMENTO IN PROFILATO METALLICO TIPO HE O
IPE

760,00 4,000 3´040,00

SOMMANO m² 3´040,00 261,05 793´592,00

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Opere d'arte - Sottopasso via Fornasotto  (Cat 4)

Opere idrauliche  (SbCat 10)

Scavo di sbancamento con mezzi meccaniciScavo di sbancamento in terre di qualunque natura e ghiaie eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco), muri a secco o in malta di scarsa consistenza, rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia dura ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc.La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sedi stradali, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie
 
artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sezione ristretta etc), per la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per-

 
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione o spostamento che saranno compensate con apposito prezzo;-

 
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa se non già individuate negli elaborati progettuali, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 
la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea (esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate da compensarsi a parte), il taglio di arbusti e cespugli, l'estirpazione di ceppaie

 
ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa

 
la lavorazione del legname recuperabile;-

 
la formazione di piste di cantiere in terra compattata all'interno dell'area di lavoro (con esclusione della fornitura di eventuale materiale da cava che, se ordinato dalla Direzione lavori, dovrà essere compensato con il relativo prezzo a piè d'opera in elenco prezzi)-

 
la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc alle dimensioni e nelle proporzioni granulometriche idonee a consentire il reimpiego

 
a rilevato secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto o

 
secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; -

 
il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore;

28 / 28 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
VEN24-04.0 Scavo di sbancamento in terre di qualunque natura e ghiaie eseguito con 
3.01_VS mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, 
compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole 
sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco), muri a secco o 
in malta di scarsa consistenza, rocce tenere da piccone con esclusione 
dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia 
dura ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc.
La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sedi stradali, piazzole, 
opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei 
rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie

 
artificiali 

nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o 
l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, 
l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei 
disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´285´608,69



pag. 14

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´285´608,69

pozzo, a sezione ristretta etc), per la regolarizzazione o l'approfondimento di 
alvei in magra.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per
-
 
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde 

evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione 
e/o protezione o spostamento che saranno compensate con apposito prezzo;
-
 
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'Impresa se non già individuate negli elaborati 
progettuali, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone 
destinate a verde;
-
 
la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in 

trincea (esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate da compensarsi a 
parte), il taglio di arbusti e cespugli, l'estirpazione di ceppaie

 
ed il loro 

carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa
 

la 
lavorazione del legname recuperabile;
-
 
la formazione di piste di cantiere in terra compattata all'interno dell'area di 

lavoro (con esclusione della fornitura di eventuale materiale da cava che, se 
ordinato dalla Direzione lavori, dovrà essere compensato con il relativo 
prezzo a piè d'opera in elenco prezzi)
-
 
la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc alle dimensioni e 

nelle proporzioni granulometriche idonee a consentire il reimpiego
 

a 
rilevato secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto o

 
secondo 

le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; 
-
 
il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione 

Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Appaltatore;

Sifonamento canaletta

Sifonamento canaletta
30,00 1,000 2,000 60,00

Tombinamento fosso

Tombinamento fosso
30,00 2,000 2,000 120,00

SOMMANO mc 180,00 5,70 1´026,00

Compenso per il trasporto del mateialeCompenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

29 / 29 Compenso per il trasporto del mateiale
VEN24-AT.0 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi 
1.16.00 distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

Vedi voce n° 28 [mc 180.00] 25,00 1,800 8´100,00

SOMMANO t*km 8´100,00 0,24 1´944,00

Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scaviProvenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:-
 
formulario di identificazione rifiuti;-
 
certificato di avvenuto smaltimento.Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIOCOD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

30 / 30 Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scavi
24_PV.01.02. Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento 
e dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

-
 
formulario di identificazione rifiuti;

-
 
certificato di avvenuto smaltimento.

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la 
contabilizzazione.
COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE 

DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI 

ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni 
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

Vedi voce n° 28 [mc 180.00] 1,800 324,00

SOMMANO t 324,00 7,66 2´481,84

Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestitoMateriali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti

 
da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 

31 / 31 Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestito

VEN24-04.0 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti
 

da 
4.07.b materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto 

dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici 
appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La 
pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva 
granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di 

pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente 
grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si 
introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a 
compattazione avvenuta. 

Sifonamento canaletta

Sifonamento canaletta
30,00 1,000 2,000 60,00

(par.ug.=-3,14*0,25*0,25) -0,20 30,00 -6,00

Tombinamento fosso

Tombinamento fosso
30,00 2,000 2,000 120,00

(par.ug.=-3,14*0,6*0,6) -1,13 30,00 -33,90

Sommano positivi mc 180,00
Sommano negativi mc -39,90

SOMMANO mc 140,10 26,31 3´686,03

Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso armato . DN 60Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) armati con giunti a bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 1916, DIN 4035 e calcolati per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le indicazioni della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali selle ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi prezzi

32 / 32 Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso armato . DN 60
VEN24-04.1 Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) armati 
0.11.d con giunti a bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI 

EN 1916, DIN 4035 e calcolati per resistere a carichi stradali di 1^ cat. 
Secondo DM 17/01/2018. Nel prezzo si intende inoltre compreso e 
compensato la fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla 
norma UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la 
regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le indicazioni 
della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il 
sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali selle ed il rinterro che 
saranno computati a parte con i relativi prezzi

Sifonamento canaletta

Sifonamento canaletta
30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 147,92 4´437,60

Tubi in cemento vibrocomprezzo con costipamento DN 100Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione
 
del fondo, il reinterro dello scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura

 
del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni. 

33 / 33 Tubi in cemento vibrocomprezzo con costipamento DN 100
VEN24-04.1 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a 
0.11.f bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana. 

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione

 
del fondo, 

il reinterro dello scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature 
dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli 
scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura

 
del 

materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione 
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato 
a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e 
sovrapposizioni. 

Tombinamento fosso

Tombinamento fosso
30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 227,54 6´826,20

Pozzetti in calcestruzzo armato dimensioni 150x150x150 (h)Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

34 / 34 Pozzetti in calcestruzzo armato dimensioni 150x150x150 (h)
VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo 
0.16.e armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, 

aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi 
stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in 
testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo 
armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per 
l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa 
dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata 
da tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle 
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condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la 
griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione 
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´006,45 8´025,80

Chiusini e caditoie in ghisa Classe DFornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, grate ed altri manufatti in ghisa similari, completi di telaio, da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.Contabilizzato per il peso nominale dgli elementi risultante dagli
 
elaborati di progetto o dalla scheda tecnica del fornitore.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

35 / 35 Chiusini e caditoie in ghisa Classe D
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, grate ed altri manufatti in 
8.03.d_VS ghisa similari, completi di telaio, da porre su manufatti già predisposti di 

fori o di passo d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo 
spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il 
rinfianco del telaio eseguito con malta cementizia, il rispetto della marcatura 
CE, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Contabilizzato per il peso nominale dgli elementi risultante dagli

 
elaborati 

di progetto o dalla scheda tecnica del fornitore.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

4,00 75,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 5,76 1´728,00

Fornitura e posa in opera di calcestruzzoFornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la
 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della Direzione dei

 
Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

36 / 36 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.a_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una 

classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della Direzione dei
 
Lavori e 

le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
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indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Sifonamento canaletta

Sifonamento canaletta
30,00 1,000 0,200 6,00

Tombinamento fosso

Tombinamento fosso
30,00 2,000 0,200 12,00

SOMMANO mc 18,00 145,17 2´613,06

Scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie su impalcati
 
Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque didrenaggio e di superficie su impalcati di ponti e viadotti. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nelle tavole di progetto. Nel prezzo è compreso ogni onere per-la foratura con corone diamantate della soletta, la svasatura dei fori con microdemolitori o frese; -

 
la fornitura e la messa in opera di bocchettone (messicano) di diametro esterno idoneo a permettere il raccordo dei manti impermeabili bituminosi con gli scarichi pluviali; il bocchettone potrà essere in acciaio inox AISI 316 saldato alla soletta con stucco epossidico o in alternativa in materiale plastico/bituminoso con collare in guaina bituminosa da saldare sopra l'impermeabilizzazione; il bocchettone

 
dovrà sporgere dalla soletta di almeno 15 cm; -

 
la fornitura e la messa in opera di tubi pluviali in P.V. C. tipo 301 (colore grigio) di diametro esterno variabile tra 110 -

 
160 mm, spessore variabile tra 2,2 -

 
3,2 mm, secondo indicazione della Direzione Lavori, discendenti almeno 30 cm dall'estradosso delle travi longitudinali. I pluviali dovranno essere fissati al bocchettone e

 
ancorati alla struttura mediante staffoni di acciaio inox AISI 304 di adeguata sezione e sagomatura, fissati con tasselli di acciaio inox; -

 
fornitura e posa in opera di griglia protettiva in acciaio zincato a caldo del tipo e dimensioni fissate nelle tavole di progetto e raccordo della griglia alla pavimentazione con conglomerato bituminoso "a freddo" drenante steso a mano. Compresi

 
e compensati nel prezzo: i pezzi speciali quali raccordi semplici o a doppia curva; le curve e relativi bocchettoni completi di piastre e gambi; ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo quanto riportato nelle tavole di progetto e le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori su tutto il ponte. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

37 / 37 Scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie su 
VEN24-04.0 impalcati
7.15.a

 
Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di
drenaggio e di superficie su impalcati di ponti e viadotti. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche e nelle tavole di progetto. Nel prezzo è compreso ogni onere per-
la foratura con corone diamantate della soletta, la svasatura dei fori con 
microdemolitori o frese; -

 
la fornitura e la messa in opera di bocchettone 

(messicano) di diametro esterno idoneo a permettere il raccordo dei manti 
impermeabili bituminosi con gli scarichi pluviali; il bocchettone potrà 
essere in acciaio inox AISI 316 saldato alla soletta con stucco epossidico o 
in alternativa in materiale plastico/bituminoso con collare in guaina 
bituminosa da saldare sopra l'impermeabilizzazione; il bocchettone

 
dovrà 

sporgere dalla soletta di almeno 15 cm; -
 
la fornitura e la messa in opera di 

tubi pluviali in P.V. C. tipo 301 (colore grigio) di diametro esterno variabile 
tra 110 -

 
160 mm, spessore variabile tra 2,2 -

 
3,2 mm, secondo indicazione 

della Direzione Lavori, discendenti almeno 30 cm dall'estradosso delle travi 
longitudinali. I pluviali dovranno essere fissati al bocchettone e

 
ancorati alla 

struttura mediante staffoni di acciaio inox AISI 304 di adeguata sezione e 
sagomatura, fissati con tasselli di acciaio inox; -

 
fornitura e posa in opera di 

griglia protettiva in acciaio zincato a caldo del tipo e dimensioni fissate 
nelle tavole di progetto e raccordo della griglia alla pavimentazione con 
conglomerato bituminoso "a freddo" drenante steso a mano. Compresi

 
e 

compensati nel prezzo: i pezzi speciali quali raccordi semplici o a doppia 
curva; le curve e relativi bocchettoni completi di piastre e gambi; ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo quanto 
riportato nelle tavole di progetto e le indicazioni fornite dalla Direzione dei 
Lavori su tutto il ponte. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e 
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, 
purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al 
contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità 
strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di 
intervento o a terzi. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto 
al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo 
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel 
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 412,38 2´474,28

Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestitoMateriali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti

 
da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 

38 / 38 Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestito

VEN24-04.0 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti
 

da 
4.07.b materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto 

dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici 
appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La 
pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva 
granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di 

pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente 
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grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da 
evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si 
introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a 
compattazione avvenuta. 
(par.ug.=2*4*45) 360,00 360,00

SOMMANO mc 360,00 26,31 9´471,60

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso  (SbCat 3)

Conglomerato bituminoso per strato di base comprensivo di emulsione bituminosa -
 
rispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50% in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 25 (LA25).Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 
di confezionamento.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo il costipamento.E ‘esclusa la mano d’attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3.8% e 5.2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60° C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

39 / 39 Conglomerato bituminoso per strato di base comprensivo di emulsione 
VEN24-04.1 bituminosa -

 
rispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024

3.05.b_VS_C Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di 
AM rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi 

alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50% in peso, gli 
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere 
per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 25 
(LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima 
del 30% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel 
CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, 

atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
 

di 
confezionamento.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei 
tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un 
piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi 
esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro 

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera 
dopo il costipamento.
E ‘esclusa la mano d’attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume 
nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3.8% e 5.2%, con 
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60° C e Penetrazione compresa 
tra 50 e 70 dmm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

75,00 6,300 15,000 7´087,50

SOMMANO mq*cm 7´087,50 3,85 27´286,88

Conglomerato bituminoso Binder -
 

spessore compresso mm. 60 -rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella
 

misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.-
 
spessore compresso mm. 70 - rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022

40 / 40 Conglomerato bituminoso Binder -
 

spessore compresso mm. 60 -
VEN24-04.1 rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024
3.06.c_VS_C Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a 
AM caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la 

formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-
25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per 
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche 
di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura 
del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. 
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella

 
misura 

massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa 
presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire 
la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La 
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voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione 
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
-
 
spessore compresso mm. 70 - rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero 

della Transizione Ecologica del 23/06/2022

75,00 6,300 472,50

SOMMANO mq 472,50 15,50 7´323,75

Conglomerato bituminoso usura Tipo B granulometria 0-10 spessore cm. 3 -
 
rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-10 mm, per strato di usura tipo B, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.La miscela sarà costituita da inerti (pietrischi) provenienti al 100% dalla frantumazione di rocce naturali (privi di facce tonde);Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 20 (LA20) e PSV46.Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 
di confezionamento.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo il costipamento.La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4.5% e 6.1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60°C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.CON BITUME TAL QUALE

41 / 41 Conglomerato bituminoso usura Tipo B granulometria 0-10 spessore cm. 3 
VEN24-04.1 -

 
rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024

3.09.a_VS_C Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a 
AM caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la 

formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-10 mm, per strato 
di usura tipo B, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
La miscela sarà costituita da inerti (pietrischi) provenienti al 100% dalla 
frantumazione di rocce naturali (privi di facce tonde);
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 20 
(LA20) e PSV46.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima 
del 15% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel 
CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, 

atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
 
di 

confezionamento.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei 
tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un 
piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi 
esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro 

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera 
dopo il costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume 
nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4.5% e 6.1%, con 
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60°C e Penetrazione compresa tra 
50 e 70 dmm. 
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano 
d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
CON BITUME TAL QUALE
sottopasso 75,00 6,300 472,50
via Fornasotto 1´000,00

SOMMANO mq 1´472,50 8,35 12´295,38

LOTTO 1  (SpCat 1)
Viabilità  (Cat 1)

Impianto illuminazione  (SbCat 11)

42 / 42 Adeguamento illuminazione pubblica - armamento stradale
AP.001004 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´000,00 22´000,00

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Viabilità secondaria di via Fornasotto  (Cat 5)
Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

Scavo di sbancamento con mezzi meccaniciScavo di sbancamento in terre di qualunque natura e ghiaie eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco), muri a secco o in malta di scarsa consistenza, rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia dura ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc.La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sedi stradali, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie
 
artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sezione ristretta etc), per la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per-

 
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione o spostamento che saranno compensate con apposito prezzo;-

 
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa se non già individuate negli elaborati progettuali, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 
la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea (esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate da compensarsi a parte), il taglio di arbusti e cespugli, l'estirpazione di ceppaie

 
ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa

 
la lavorazione del legname recuperabile;-

 
la formazione di piste di cantiere in terra compattata all'interno dell'area di lavoro (con esclusione della fornitura di eventuale materiale da cava che, se ordinato dalla Direzione lavori, dovrà essere compensato con il relativo prezzo a piè d'opera in elenco prezzi)-

 
la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc alle dimensioni e nelle proporzioni granulometriche idonee a consentire il reimpiego

 
a rilevato secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto o

 
secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; -

 
il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore;

43 / 43 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´399´229,11

VEN24-04.0 Scavo di sbancamento in terre di qualunque natura e ghiaie eseguito con 
3.01_VS mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, 
compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole 
sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco), muri a secco o 
in malta di scarsa consistenza, rocce tenere da piccone con esclusione 
dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia 
dura ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc.
La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sedi stradali, piazzole, 
opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei 
rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie

 
artificiali 

nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o 
l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, 
l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei 
disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a 
pozzo, a sezione ristretta etc), per la regolarizzazione o l'approfondimento di 
alvei in magra.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per
-
 
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde 

evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione 
e/o protezione o spostamento che saranno compensate con apposito prezzo;
-
 
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'Impresa se non già individuate negli elaborati 
progettuali, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone 
destinate a verde;
-
 
la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in 

trincea (esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate da compensarsi a 
parte), il taglio di arbusti e cespugli, l'estirpazione di ceppaie

 
ed il loro 

carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa
 

la 
lavorazione del legname recuperabile;
-
 
la formazione di piste di cantiere in terra compattata all'interno dell'area di 

lavoro (con esclusione della fornitura di eventuale materiale da cava che, se 
ordinato dalla Direzione lavori, dovrà essere compensato con il relativo 
prezzo a piè d'opera in elenco prezzi)
-
 
la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc alle dimensioni e 

nelle proporzioni granulometriche idonee a consentire il reimpiego
 

a 
rilevato secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto o

 
secondo 

le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; 
-
 
il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione 

Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Appaltatore;

Piano di posa

Piano di posa
250,00 6,500 0,300 487,50

Fossi

Fossi
2,00 250,00 0,300 150,00

SOMMANO mc 637,50 5,70 3´633,75

Compenso per il trasporto del mateialeCompenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

44 / 44 Compenso per il trasporto del mateiale
VEN24-AT.0 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi 
1.16.00 distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

Trasporto oltre i 10 km

Trasporto oltre i 10 km
Vedi voce n° 43 [mc 637.50] 25,00 1,800 28´687,50

SOMMANO t*km 28´687,50 0,24 6´885,00

Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scaviProvenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:-
 
formulario di identificazione rifiuti;-
 
certificato di avvenuto smaltimento.Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIOCOD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

45 / 45 Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scavi
24_PV.01.02. Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento 
e dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

-
 
formulario di identificazione rifiuti;

-
 
certificato di avvenuto smaltimento.

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la 
contabilizzazione.
COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE 

DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI 

ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni 
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 5´409´747,86



pag. 21

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´409´747,86

La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel
 
DDT.

Vedi voce n° 43 [mc 637.50] 1,800 1´147,50
riutilizzo scavo fossi per scarpate dx e sx 150,00 1,800 -270,00

Sommano positivi t 1´147,50
Sommano negativi t -270,00

SOMMANO t 877,50 7,66 6´721,65

Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestitoMateriali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti

 
da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 

46 / 46 Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestito

VEN24-04.0 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti
 

da 
4.07.b materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto 

dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici 
appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La 
pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva 
granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di 

pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente 
grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da 
evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si 
introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a 
compattazione avvenuta. 

Piano di posa

Piano di posa
250,00 6,500 0,300 487,50

SOMMANO mc 487,50 26,31 12´826,13

LOTTO 1 - COSTI DELLA SICIREZZA  (SpCat 3)
Costi speciali per la sicurezza  (Cat 9)

Costi Speciali per la sicurezza  (SbCat 14)

47 / 47 Sicurezza 3%
AP.001007 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 220´760,91 220´760,91

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Opere d'arte - Ponticello sul canale Cortellazzo  (Cat 3)

Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei terreni. PalancoleImpianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei terreni. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre
 

la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. 

48 / 48 Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei 
VEN24-04.0 terreni. Palancole
1.01.a Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei 

terreni. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per 
l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, 
l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle 
attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei 
lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al 
funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le 
operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di 
accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre

 
la 

segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in 
più zone di lavoro. 

1,00

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 5´650´056,55

SOMMANO a corpo 1,00 4´612,24 4´612,24

Palancole metalliche infissione ed estrazione -
 
elementi con peso compreso tra i 70 e 140 khInfissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen

 
o similari. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la necessaria attrezzatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio delle palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco

49 / 49 Palancole metalliche infissione ed estrazione -
 
elementi con peso compreso 

VEN24-04.0 tra i 70 e 140 kh
1.02.a Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen

 
o similari. 

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
necessaria attrezzatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa 
e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio 
delle palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco

2,00 25,00 5,000 250,00

SOMMANO mq 250,00 72,81 18´202,50

Noleggio palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mqEsecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre

 
di collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto prima del aggiungimento della profondità prevista, impostazione del cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento etracciamento, modine guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e successiva rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime e terrestri necessarie.EstrazioneNolo palancole fino a 155 kg/mq -

 
a settimana

50 / 50 Noleggio palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mq

VEN24-04.0 Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti 
1.02.c tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre

 
di 

collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, 
adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto 
prima del aggiungimento della profondità prevista, impostazione del 
cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento etracciamento, modine 
guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e successiva 
rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime 
e terrestri necessarie.
Estrazione
Nolo palancole fino a 155 kg/mq -

 
a settimana

(par.ug.=2*3) 6,00 25,00 5,000 750,00

SOMMANO mq*mese 750,00 8,79 6´592,50

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazioneScavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON MEZZI MECCANICI").Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

51 / 51 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione
VEN24-04.0 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al 
3.09.b_VS di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, 

vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di 
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 
20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume 
superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi 
a parte con l'apposito prezzo in elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -
04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON 
MEZZI MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con 
lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, 
nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa 
chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o 
sbancamento.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

2,00 5,00 20,000 2,000 400,00

SOMMANO mc 400,00 13,98 5´592,00

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligataSovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, eseguiti con qualsiasi mezzo, per esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di campagna e/o di sbancamento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi. 

52 / 52 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata
VEN24-04.0 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, eseguiti con 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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R I P O R T O 5´685´055,79

3.18.a qualsiasi mezzo, per esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo e per 
qualsiasi profondità sotto il piano di campagna e/o di sbancamento. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato limitatamente ai quantitativi scavati 
sotto i 20 cm dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi. 
Vedi voce n° 51 [mc 400.00] 400,00

SOMMANO mc 400,00 1,90 760,00

Compenso per il trasporto del mateialeCompenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

53 / 53 Compenso per il trasporto del mateiale
VEN24-AT.0 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi 
1.16.00 distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

Trasporto oltre i 10 km

Trasporto oltre i 10 km
Vedi voce n° 51 [mc 400.00] 25,00 1,800 18´000,00

SOMMANO t*km 18´000,00 0,24 4´320,00

Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scaviProvenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:-
 
formulario di identificazione rifiuti;-
 
certificato di avvenuto smaltimento.Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIOCOD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

54 / 54 Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scavi
24_PV.01.02. Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento 
e dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

-
 
formulario di identificazione rifiuti;

-
 
certificato di avvenuto smaltimento.

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la 
contabilizzazione.
COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE 

DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI 

ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni 
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

Vedi voce n° 51 [mc 400.00] 1,800 720,00

SOMMANO t 720,00 7,66 5´515,20

Drenaggio di terreno -
 
costruzione manufattiDrenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità

 
massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00 

55 / 55 Drenaggio di terreno -
 
costruzione manufatti

VEN24-01.0 Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto 
7.03.a tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante 

completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità
 
massima di 

m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento 
ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i 
consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante 
l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle 
acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire 
l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non 
superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano

 
di 

campagna di m 4.00 
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´947,51 10´947,51

Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti -
 
esercizioDrenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità

 
massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00

56 / 56 Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti -
 
esercizio

VEN24-01.0 Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto 
7.03.b tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante 

completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità
 
massima di 

m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento 
ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i 
consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante 
l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle 
acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire 
l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non 
superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano

 
di 

campagna di m 4.00
90,00

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 90,00 5´706´598,50
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 90,00 5´706´598,50

SOMMANO giorno 90,00 274,10 24´669,00

LOTTO 1  (SpCat 1)
Opere d'arte - Ponte sul canale Cortellazzo  (Cat 2)

Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei terreni. PalancoleImpianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei terreni. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre
 

la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. 

57 / 57 Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei 
VEN24-04.0 terreni. Palancole
1.01.a Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei 

terreni. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per 
l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, 
l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle 
attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei 
lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al 
funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le 
operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di 
accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre

 
la 

segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in 
più zone di lavoro. 

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´612,24 4´612,24

Palancole metalliche infissione ed estrazione -
 
elementi con peso compreso tra i 70 e 140 khInfissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen

 
o similari. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la necessaria attrezzatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio delle palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco

58 / 58 Palancole metalliche infissione ed estrazione -
 
elementi con peso compreso 

VEN24-04.0 tra i 70 e 140 kh
1.02.a Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen

 
o similari. 

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
necessaria attrezzatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa 
e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio 
delle palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco

2,00 30,00 5,000 300,00

SOMMANO mq 300,00 72,81 21´843,00

Noleggio palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mqEsecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre

 
di collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto prima del aggiungimento della profondità prevista, impostazione del cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento etracciamento, modine guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e successiva rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime e terrestri necessarie.EstrazioneNolo palancole fino a 155 kg/mq -

 
a settimana

59 / 59 Noleggio palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mq

VEN24-04.0 Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti 
1.02.c tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre

 
di 

collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, 
adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto 
prima del aggiungimento della profondità prevista, impostazione del 
cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento etracciamento, modine 
guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e successiva 
rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime 
e terrestri necessarie.
Estrazione
Nolo palancole fino a 155 kg/mq -

 
a settimana

(par.ug.=2*3) 6,00 30,00 5,000 900,00

SOMMANO mq*mese 900,00 8,79 7´911,00

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazioneScavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON MEZZI MECCANICI").Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

60 / 60 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione
VEN24-04.0 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al 
3.09.b_VS di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, 

vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di 
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 
20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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R I P O R T O 5´765´633,74

superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi 
a parte con l'apposito prezzo in elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -
04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON 
MEZZI MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con 
lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, 
nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa 
chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o 
sbancamento.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

2,00 5,00 25,000 2,000 500,00

SOMMANO mc 500,00 13,98 6´990,00

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligataSovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, eseguiti con qualsiasi mezzo, per esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di campagna e/o di sbancamento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi. 

61 / 61 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata
VEN24-04.0 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, eseguiti con 
3.18.a qualsiasi mezzo, per esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo e per 

qualsiasi profondità sotto il piano di campagna e/o di sbancamento. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato limitatamente ai quantitativi scavati 
sotto i 20 cm dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi. 
Vedi voce n° 60 [mc 500.00] 500,00

SOMMANO mc 500,00 1,90 950,00

Fondazioni speciali  (SbCat 4)

Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette.Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 

62 / 62 Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette.
VEN24-04.0 Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette. La lavorazione 
1.09.c dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle 
strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il 
ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, 
sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto 
altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre 
compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree 
di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del 

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´822,87 8´822,87

 
Pali trivellati a medio e grande diametro -

 
diametro 800 mmPali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità

 
fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25

 
MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali completi in ogni loro parte. Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto,

 
il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

63 / 63
 
Pali trivellati a medio e grande diametro -

 
diametro 800 mm

VEN24-04.0 Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità
 
fino a 

1.19.d 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con l'impiego di tubo 
forma infisso con morsa giracolonna. La lavorazione dovrà essere eseguita 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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R I P O R T O 5´782´396,61

compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e 
trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta entro una 
distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con 
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25

 
MPa. Nel 

prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del 
tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso 
durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza 
di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di controcamicia di 
lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli eventuali 
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del 
palo, i noleggi e le forniture per dare i pali completi in ogni loro parte. 
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto,

 
il ferro di 

armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in lamierino, l'indennità 
di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di 
carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 
(par.ug.=16*2) 32,00 11,00 352,00

SOMMANO ml 352,00 265,16 93´336,32

Trattamento della testa dei pali a medio e grande diametroTrattamento della testa dei pali a medio e grande diametro in ambito di cantieri stradali, costituito da lavori di rettifica, attraverso la demolizione delle corona in cls con scapitozzatura meccanica o manuale e pulizia della zona.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La lavorazione si rende necessaria per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura stessa per il collegamento a elementi strutturali contigui. Rimane esclusa la sola predisposizione di eventuali ponteggi atti alla lavorazione da pagarsi a parte con i relativi prezzi in elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

64 / 64 Trattamento della testa dei pali a medio e grande diametro
VEN24-04.0 Trattamento della testa dei pali a medio e grande diametro in ambito di 
1.33.b_VS cantieri stradali, costituito da lavori di rettifica, attraverso la demolizione 

delle corona in cls con scapitozzatura meccanica o manuale e pulizia della 
zona.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione si rende necessaria per evidenziare l'armatura metallica o per 
creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante 
demolizione o riporto, secondo le indicazioni di progetto o della Direzione 
Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.
In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la 
realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura stessa per il 
collegamento a elementi strutturali contigui. Rimane esclusa la sola 
predisposizione di eventuali ponteggi atti alla lavorazione da pagarsi a parte 
con i relativi prezzi in elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
(par.ug.=16*2) 32,00 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 71,93 2´301,76

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450CFornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per
 
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

65 / 65 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C
VEN24-04.0 Fornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, 
5.30.b_VS sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori 

in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi 
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per

 
le legature, 

le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
(par.ug.=16*2)*(H/peso=3,14*0,4*0,4*80) 32,00 11,00 40,192 14´147,58

SOMMANO kg 14´147,58 2,16 30´558,77
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Pprova di carico supplementare ai pali di fondazione -
 
di medio e grande diametroCompenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione ordinata dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalità stabilite dalle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle attrezzature e strumentazioni, la conduzione della prova di carico

 
con personale specializzato, l'assistenza, l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Restano esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative

 
voci di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

66 / 66 Pprova di carico supplementare ai pali di fondazione -
 
di medio e grande 

VEN24-04.0 diametro
1.34.b Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione 

ordinata dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche 
ed eseguita con le opportune modalità stabilite dalle stesse. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle 
attrezzature e strumentazioni, la conduzione della prova di carico

 
con 

personale specializzato, l'assistenza, l'elaborazione e la restituzione grafica 
dei dati. Restano esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle 
strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative

 
voci di 

elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. 

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´122,17 4´488,68

Opere in calcestruzzo armato  (SbCat 5)

67 / 67 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA
VEN24-01.0 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con
8.01.b aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le
armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO
CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Suola di fondazione

Suola di fondazione 90,00 0,100 9,00

SOMMANO m³ 9,00 135,87 1´222,83

68 / 68 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA
VEN24-01.0 IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera,
8.02.d preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso
l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le
armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CALCESTRUZZO
DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3
(semifluida), classe di esposizione XC3, C 30/37

Spalle

Spalle
- Suola di fondazione
(par.ug.=84,00*2) 168,00 1,500 252,00
- Muro verticale
(par.ug.=26,5*2) 53,00 1,300 68,90
- Paraghiaia
(par.ug.=14,20*2) 28,40 0,900 25,56

Parziale m³ 346,46

Impalcato

Impalcato
- Soletta 18,00 10,500 0,250 47,25
- Marciapiede 2,00 18,00 2,000 0,300 21,60
- Cordoli bordo reggi barriera *(larg.=0,4+0,6) 2,00 18,00 1,000 0,200 7,20

Parziale m³ 76,05

SOMMANO m³ 422,51 171,21 72´337,94

Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 mFormazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

69 / 69 Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 m

VEN24-04.0 Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 
5.21.a cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 

delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
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dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

Spalle

Spalle
- Suola di fondazione *(par.ug.=2*59) 118,00 1,500 177,00

- Muro verticale
(par.ug.=2*58) 116,00 1,300 150,80
- Paraghiaia
(par.ug.=2*33) 66,00 0,900 59,40

Impalcato

Impalcato

-
 
Soletta

-
 
Soletta 2,00 14,50 0,300 8,70

- Cordoli reggi barriere 8,00 18,00 0,200 28,80

SOMMANO mq 424,70 28,23 11´989,28

70 / 70 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di
VEN24-01.0 conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in
8.04.00 opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge,

del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.
ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

Spalle

Spalle 346,46 120,000 41´575,20

Impalcato

Impalcato 76,05 150,000 11´407,50

SOMMANO kg 52´982,70 2,28 120´800,56

71 / 71 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in
VEN24-01.0 acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
8.05.00 conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera,

compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE
ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

Impalcato

Impalcato
- Soletta *(H/peso=7,98*1,2) 2,00 18,00 10,500 9,576 3´619,73
- Marciapiede *(par.ug.=2*2)*(H/peso=7,98*1,2) 4,00 18,00 2,000 9,576 1´378,94

SOMMANO kg 4´998,67 2,39 11´946,82

72 / 72 IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA
VEN24-04.0 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
9.03.a bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero

plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di 5 mm, armata con
tessuto non tessuto da 300 g/mq. Le caratteristiche della membrana e del
geotessuto dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti
dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano
viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il
disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la preparazione
con radicale pulizia delle superfici, il trattamento con speciale primer in
vernice bituminosa a rapida essicazione con consumo da 0.30 a 0.50 kg/mq,
l'applicazione della membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm
mediante spatola e sfiammatura di rinvenimento da estendere a tutta la
superficie. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
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regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa, al netto di sfridi e
sovrapposizioni. IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA
BITUMINOSA

Impalcato

Impalcato 18,00 16,000 288,00

SOMMANO m² 288,00 19,28 5´552,64

73 / 73 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA Fornitura e posa in
VEN24-04.0 opera di giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata realizzato in
6.06.b gomma naturale secondo le normative vigenti, della durezza nominale shore

60 ± 5. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi
altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per il
taglio della pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la larghezza
necessaria per la formazione del giunto, la preparazione dell'estradosso della
soletta interessata al giunto mediante bocciardatura, lavaggio della superficie
e soffiatura con aria compressa, la formazione di due masselli di
livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta resistenza, la fornitura e
posa della scossalina in gomma, dei tirafondi di ancoraggio del tappeto di
raccordo eseguito con collanti e sigillanti, dei copricordoli per marciapiedi
in acciaio zincato. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento
del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella
discarica e gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA
ARMATA - ESCURSIONE 80 mm

Impalcato

Impalcato 2,00 15,50 31,00

SOMMANO m 31,00 1´003,55 31´110,05

74 / 74 APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO Fornitura e posa in opera di appoggi in
VEN24-04.0 gomma armati e vulcanizzati, conformi alle norme vigenti, formati da strati
6.03.a di gomma con interposti lamierini metallici con durezza nominale shore 60 ±

5. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi
altezza rispetto al piano viabile. Le lamiere d'acciaio saranno interamente
avvillupate dalla gomma per la protezione dalla corrosione. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. APPOGGI IN
GOMMA E ACCIAIO

Spalle
 
*(par.ug.=19*2)

Spalle

 
*(par.ug.=19*2) 38,00 2,50 2,500 0,500 118,75

SOMMANO dm³ 118,75 39,14 4´647,88

75 / 75 IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA Impalcato per ponti di
VEN24-04.0 prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate
6.01.b semplicemente appoggiate. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto

delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La struttura principale
sarà costituita da travi in C.A. p. prefabbricate a doppio T ad ala larga
inferiore o superiore, a sezione di cassone o similari, autoportanti, con
conglomerato cementizio a resistenza caratteristica Rck 55 MPa,
precompresse con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli formati
da fili di acciaio di qualsiasi diametro con resistenza caratteristica a rottura f
ptk non inferiore a 1900 MPa e resistenza caratteristica allo snervamento f
p(1)tk non inferiore a 1700 MPa. Lo spessore delle anime della trave dovrà
essere proporzionata all'altezza nella garanzia di copriferro regolamentare,
comunque non inferiore a 3 cm. Le travi prefabbricate, se necessario,
dovranno avere le anime opportunamente ringrossate alle estremità e
saranno collegate fra di loro con traversi di testata e traversi intermedi. I
traversi di collegamento potranno essere realizzati in conglomerato
cementizio normale o precompresso con resistenza caratteristica Rck 35
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MPa. La soletta d'estradosso dell'impalcato gettata in opera avrà spessore
non inferiore a 20 cm in conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica Rck 35 MPa, con un copriferro minimo di 3 cm. Nel prezzo si
intendono compensati gli oneri derivanti dalla eventuale fornitura e posa in
opera di sottocomponenti atti a costituire il piano di getto ivi comprese lastre
tralicciate prefabbricate in calcestruzzo armato o elementi similari. I cordoli
e/o marciapiedi saranno da realizzare secondo gli elaborati di progetto, sia
gettati in opera che prefabbricati, in conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica Rck 35 MPa e dovranno essere adeguati al sostenimento di
parapetti e barriere di sicurezza, adeguatamente ancorati alla soletta. Il
lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel
prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa dell'armatura come
individuata dagli elaborati di progetto, la fornitura delle travi, il trasporto a
qualsiasi distanza, la movimentazione ed il varo fino a 25.00 ml di altezza, i
traversi, la soletta, i cordoli, i marciapiedi, le sottocomponenti eventuali. Nel
prezzo è compreso ogni onere per la predisposizione dei fori per il
posizionamento di ringhiere e barriere, l'esecuzione dei gocciolatoi e/o
velette prefabbricate in calcestruzzo, l'eventuale formazione di marciapiedi e
cordoli di bordo compresa la fornitura e posa nel getto di tubi con relative
camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti
come indicato negli elaborati di progetto, la sagomatura della soletta per
l'installazione di giunti di dilatazione, l'inserimento nel getto delle caditoie e
dei relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche, le prove di carico
previste dalla vigente normativa e dalle Norme Tecniche.Restano esclusi dal
prezzo la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio, la fornitura e posa
dei giunti di dilatazione, il manto impermeabile, la pavimentazione stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Ai fini
contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua
larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da giunto a giunto.
IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 20.00
ml E FINO A 25.00 ml

Impalcato

Impalcato 14,50 18,000 261,00

SOMMANO m² 261,00 529,78 138´272,58

Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

Compenso per il trasporto del mateialeCompenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

76 / 76 Compenso per il trasporto del mateiale
VEN24-AT.0 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi 
1.16.00 distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

Trasporto oltre i 10 km

Trasporto oltre i 10 km
Vedi voce n° 60 [mc 500.00] 25,00 1,800 22´500,00

SOMMANO t*km 22´500,00 0,24 5´400,00

Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scaviProvenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:-
 
formulario di identificazione rifiuti;-
 
certificato di avvenuto smaltimento.Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIOCOD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

77 / 77 Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scavi
24_PV.01.02. Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento 
e dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

-
 
formulario di identificazione rifiuti;

-
 
certificato di avvenuto smaltimento.

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la 
contabilizzazione.
COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE 

DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI 

ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni 
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

Vedi voce n° 60 [mc 500.00] 1,800 900,00

SOMMANO t 900,00 7,66 6´894,00

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Drenaggio di terreno -
 
costruzione manufattiDrenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità

 
massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00 

78 / 78 Drenaggio di terreno -
 
costruzione manufatti

VEN24-01.0 Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto 
7.03.a tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante 

completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità
 
massima di 

m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento 
ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i 
consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante 
l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle 
acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire 
l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non 
superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano

 
di 

campagna di m 4.00 
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´947,51 10´947,51

Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti -
 
esercizioDrenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità

 
massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00

79 / 79 Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti -
 
esercizio

VEN24-01.0 Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto 
7.03.b tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante 

completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità
 
massima di 

m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento 
ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i 
consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante 
l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle 
acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire 
l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non 
superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano

 
di 

campagna di m 4.00
90,00

SOMMANO giorno 90,00 274,10 24´669,00

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Opere d'arte - Ponticello sul canale Cortellazzo  (Cat 3)

Fondazioni speciali  (SbCat 4)

Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette.Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 

80 / 80 Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette.
VEN24-04.0 Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette. La lavorazione 
1.09.c dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle 
strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il 
ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, 
sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto 
altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre 
compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree 
di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del 

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´822,87 8´822,87

 
Pali trivellati a medio e grande diametro -

 
diametro 800 mmPali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità

 
fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25

 
MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali completi in ogni loro parte. Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto,

 
il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

81 / 81
 
Pali trivellati a medio e grande diametro -

 
diametro 800 mm

VEN24-04.0 Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità
 
fino a 

1.19.d 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con l'impiego di tubo 
forma infisso con morsa giracolonna. La lavorazione dovrà essere eseguita 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e 
trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta entro una 
distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con 
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25

 
MPa. Nel 

prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del 
tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso 
durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza 
di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di controcamicia di 
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lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli eventuali 
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del 
palo, i noleggi e le forniture per dare i pali completi in ogni loro parte. 
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto,

 
il ferro di 

armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in lamierino, l'indennità 
di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di 
carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 
(par.ug.=14*2) 28,00 11,00 308,00

SOMMANO ml 308,00 265,16 81´669,28

Trattamento della testa dei pali a medio e grande diametroTrattamento della testa dei pali a medio e grande diametro in ambito di cantieri stradali, costituito da lavori di rettifica, attraverso la demolizione delle corona in cls con scapitozzatura meccanica o manuale e pulizia della zona.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La lavorazione si rende necessaria per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura stessa per il collegamento a elementi strutturali contigui. Rimane esclusa la sola predisposizione di eventuali ponteggi atti alla lavorazione da pagarsi a parte con i relativi prezzi in elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

82 / 82 Trattamento della testa dei pali a medio e grande diametro
VEN24-04.0 Trattamento della testa dei pali a medio e grande diametro in ambito di 
1.33.b_VS cantieri stradali, costituito da lavori di rettifica, attraverso la demolizione 

delle corona in cls con scapitozzatura meccanica o manuale e pulizia della 
zona.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione si rende necessaria per evidenziare l'armatura metallica o per 
creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante 
demolizione o riporto, secondo le indicazioni di progetto o della Direzione 
Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.
In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la 
realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura stessa per il 
collegamento a elementi strutturali contigui. Rimane esclusa la sola 
predisposizione di eventuali ponteggi atti alla lavorazione da pagarsi a parte 
con i relativi prezzi in elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
(par.ug.=14*2) 28,00 28,00

SOMMANO cadauno 28,00 71,93 2´014,04

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450CFornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per
 
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

83 / 83 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C
VEN24-04.0 Fornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, 
5.30.b_VS sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori 

in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi 
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per

 
le legature, 

le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
(par.ug.=14*2)*(H/peso=3,14*0,4*0,4*80) 28,00 11,00 40,192 12´379,14

SOMMANO kg 12´379,14 2,16 26´738,94

Pprova di carico supplementare ai pali di fondazione -
 
di medio e grande diametroCompenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione ordinata dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalità stabilite dalle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle attrezzature e strumentazioni, la conduzione della prova di carico

 
con personale specializzato, l'assistenza, l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Restano esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative

 
voci di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

84 / 84 Pprova di carico supplementare ai pali di fondazione -
 
di medio e grande 

VEN24-04.0 diametro
1.34.b Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione 

ordinata dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche 
ed eseguita con le opportune modalità stabilite dalle stesse. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle 
attrezzature e strumentazioni, la conduzione della prova di carico

 
con 

personale specializzato, l'assistenza, l'elaborazione e la restituzione grafica 
dei dati. Restano esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle 
strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative

 
voci di 

elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. 

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´122,17 4´488,68

Opere in calcestruzzo armato  (SbCat 5)

85 / 85 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA
VEN24-01.0 Conglomerato cementizio a dosaggio in opera, preconfezionato con
8.01.b aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso ogni onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le
armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO
CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA dosaggio C 12/15

Suola di fondazione

Suola di fondazione 74,00 0,100 7,40

SOMMANO m³ 7,40 135,87 1´005,44

86 / 86 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA
VEN24-01.0 IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera,
8.02.d preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un

assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso
l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le
armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CALCESTRUZZO
DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 classe di lavorabilità S3
(semifluida), classe di esposizione XC3, C 30/37

Spalle

Spalle
- Suola di fondazione
(par.ug.=69*2) 138,00 1,500 207,00
- Muro verticale
(par.ug.=22*2) 44,00 1,300 57,20
- Paraghiaia
(par.ug.=9,5*2) 19,00 0,900 17,10

Parziale m³ 281,30

Impalcato

Impalcato
- Soletta 18,00 6,500 0,250 29,25
- Marciapiede 2,00 18,00 2,000 0,300 21,60
- Cordoli bordo reggi barriera *(larg.=0,4+0,6) 2,00 18,00 1,000 0,200 7,20

Parziale m³ 58,05

SOMMANO m³ 339,35 171,21 58´100,11

Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 mFormazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

87 / 87 Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 m

VEN24-04.0 Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 
5.21.a cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 

delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
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necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

Spalle

Spalle
- Suola di fondazione *(par.ug.=2*51,5) 103,00 1,500 154,50

- Muro verticale
(par.ug.=2*50,5) 101,00 1,300 131,30
- Paraghiaia
(par.ug.=2*25,5) 51,00 0,900 45,90

Impalcato

Impalcato

-
 
Soletta

-
 
Soletta 2,00 10,50 0,300 6,30

- Cordoli reggi barriere 8,00 18,00 0,200 28,80

SOMMANO mq 366,80 28,23 10´354,76

88 / 88 ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di
VEN24-01.0 conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in
8.04.00 opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi ai controlli di legge,

del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento.
ACCIAIO IN BARRE tipo B450C

Spalle

Spalle 281,30 120,000 33´756,00

Impalcato

Impalcato 58,05 150,000 8´707,50

SOMMANO kg 42´463,50 2,28 96´816,78

89 / 89 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in
VEN24-01.0 acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
8.05.00 conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, posta in opera,

compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE
ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

Impalcato

Impalcato
- Soletta *(H/peso=7,98*1,2) 2,00 18,00 6,500 9,576 2´240,78
- Marciapiede *(par.ug.=2*2)*(H/peso=7,98*1,2) 4,00 18,00 2,000 9,576 1´378,94

SOMMANO kg 3´619,72 2,39 8´651,13

90 / 90 IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA
VEN24-04.0 Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana
9.03.a bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero

plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di 5 mm, armata con
tessuto non tessuto da 300 g/mq. Le caratteristiche della membrana e del
geotessuto dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti
dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano
viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il
disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la preparazione
con radicale pulizia delle superfici, il trattamento con speciale primer in
vernice bituminosa a rapida essicazione con consumo da 0.30 a 0.50 kg/mq,
l'applicazione della membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm
mediante spatola e sfiammatura di rinvenimento da estendere a tutta la
superficie. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa, al netto di sfridi e
sovrapposizioni. IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA
BITUMINOSA

Impalcato

Impalcato 18,00 12,000 216,00

SOMMANO m² 216,00 19,28 4´164,48
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91 / 91 GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA Fornitura e posa in
VEN24-04.0 opera di giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata realizzato in
6.06.b gomma naturale secondo le normative vigenti, della durezza nominale shore

60 ± 5. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi
altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per il
taglio della pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la larghezza
necessaria per la formazione del giunto, la preparazione dell'estradosso della
soletta interessata al giunto mediante bocciardatura, lavaggio della superficie
e soffiatura con aria compressa, la formazione di due masselli di
livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta resistenza, la fornitura e
posa della scossalina in gomma, dei tirafondi di ancoraggio del tappeto di
raccordo eseguito con collanti e sigillanti, dei copricordoli per marciapiedi
in acciaio zincato. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento
del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella
discarica e gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA
ARMATA - ESCURSIONE 80 mm

Impalcato

Impalcato 2,00 15,50 31,00

SOMMANO m 31,00 1´003,55 31´110,05

92 / 92 APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO Fornitura e posa in opera di appoggi in
VEN24-04.0 gomma armati e vulcanizzati, conformi alle norme vigenti, formati da strati
6.03.a di gomma con interposti lamierini metallici con durezza nominale shore 60 ±

5. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi
altezza rispetto al piano viabile. Le lamiere d'acciaio saranno interamente
avvillupate dalla gomma per la protezione dalla corrosione. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. APPOGGI IN
GOMMA E ACCIAIO

Spalle
 
*(par.ug.=13*2)

Spalle

 
*(par.ug.=13*2) 26,00 2,50 2,500 0,500 81,25

SOMMANO dm³ 81,25 39,14 3´180,13

93 / 93 IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA Impalcato per ponti di
VEN24-04.0 prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate
6.01.b semplicemente appoggiate. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto

delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La struttura principale
sarà costituita da travi in C.A. p. prefabbricate a doppio T ad ala larga
inferiore o superiore, a sezione di cassone o similari, autoportanti, con
conglomerato cementizio a resistenza caratteristica Rck 55 MPa,
precompresse con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli formati
da fili di acciaio di qualsiasi diametro con resistenza caratteristica a rottura f
ptk non inferiore a 1900 MPa e resistenza caratteristica allo snervamento f
p(1)tk non inferiore a 1700 MPa. Lo spessore delle anime della trave dovrà
essere proporzionata all'altezza nella garanzia di copriferro regolamentare,
comunque non inferiore a 3 cm. Le travi prefabbricate, se necessario,
dovranno avere le anime opportunamente ringrossate alle estremità e
saranno collegate fra di loro con traversi di testata e traversi intermedi. I
traversi di collegamento potranno essere realizzati in conglomerato
cementizio normale o precompresso con resistenza caratteristica Rck 35
MPa. La soletta d'estradosso dell'impalcato gettata in opera avrà spessore
non inferiore a 20 cm in conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica Rck 35 MPa, con un copriferro minimo di 3 cm. Nel prezzo si
intendono compensati gli oneri derivanti dalla eventuale fornitura e posa in
opera di sottocomponenti atti a costituire il piano di getto ivi comprese lastre
tralicciate prefabbricate in calcestruzzo armato o elementi similari. I cordoli
e/o marciapiedi saranno da realizzare secondo gli elaborati di progetto, sia
gettati in opera che prefabbricati, in conglomerato cementizio con resistenza
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caratteristica Rck 35 MPa e dovranno essere adeguati al sostenimento di
parapetti e barriere di sicurezza, adeguatamente ancorati alla soletta. Il
lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel
prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa dell'armatura come
individuata dagli elaborati di progetto, la fornitura delle travi, il trasporto a
qualsiasi distanza, la movimentazione ed il varo fino a 25.00 ml di altezza, i
traversi, la soletta, i cordoli, i marciapiedi, le sottocomponenti eventuali. Nel
prezzo è compreso ogni onere per la predisposizione dei fori per il
posizionamento di ringhiere e barriere, l'esecuzione dei gocciolatoi e/o
velette prefabbricate in calcestruzzo, l'eventuale formazione di marciapiedi e
cordoli di bordo compresa la fornitura e posa nel getto di tubi con relative
camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti
come indicato negli elaborati di progetto, la sagomatura della soletta per
l'installazione di giunti di dilatazione, l'inserimento nel getto delle caditoie e
dei relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche, le prove di carico
previste dalla vigente normativa e dalle Norme Tecniche.Restano esclusi dal
prezzo la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio, la fornitura e posa
dei giunti di dilatazione, il manto impermeabile, la pavimentazione stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Ai fini
contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua
larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da giunto a giunto.
IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 20.00
ml E FINO A 25.00 ml

Impalcato

Impalcato 10,50 18,000 189,00

SOMMANO m² 189,00 529,78 100´128,42

LOTTO 1  (SpCat 1)
Viabilità  (Cat 1)

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso  (SbCat 3)

Conglomerato bituminoso usura Tipo B granulometria 0-10 spessore cm. 3 -
 
rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-10 mm, per strato di usura tipo B, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.La miscela sarà costituita da inerti (pietrischi) provenienti al 100% dalla frantumazione di rocce naturali (privi di facce tonde);Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 20 (LA20) e PSV46.Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 
di confezionamento.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo il costipamento.La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4.5% e 6.1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60°C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.CON BITUME TAL QUALE

94 / 94 Conglomerato bituminoso usura Tipo B granulometria 0-10 spessore cm. 3 
VEN24-04.1 -

 
rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024

3.09.a_VS_C Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a 
AM caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la 

formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-10 mm, per strato 
di usura tipo B, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
La miscela sarà costituita da inerti (pietrischi) provenienti al 100% dalla 
frantumazione di rocce naturali (privi di facce tonde);
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 20 
(LA20) e PSV46.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima 
del 15% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel 
CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, 

atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
 
di 

confezionamento.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei 
tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un 
piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi 
esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro 

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera 
dopo il costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume 
nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4.5% e 6.1%, con 
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60°C e Penetrazione compresa tra 
50 e 70 dmm. 
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano 
d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
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prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
CON BITUME TAL QUALE
viabilità zona sud 3´500,00

SOMMANO mq 3´500,00 8,35 29´225,00

Ccordonata stradale -
 
Sezione 12/15 con altezza 25 cmRealizzazione di cordonata stradale costituita da elementi prefabbricati per la formazione di fascie spartitraffico, marciapiedi, bordure di contenimento, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo è compreso ogni onere per  la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, anche armato, lo scavo necessario, la fornitura e posa degli elementi, l'eventuale taglio degli stessi a misura, il rinfianco con malta cementizia dei vari elementi, la stuccatura dei giunti e quant'altro necessario per dare la lavorazione eseguita a regola d'arte.Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco.Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

95 / 95 Ccordonata stradale -
 
Sezione 12/15 con altezza 25 cm

VEN24-04.1 Realizzazione di cordonata stradale costituita da elementi prefabbricati per 
1.01.c_VS la formazione di fascie spartitraffico, marciapiedi, bordure di contenimento, 

aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in 
elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per  la formazione della fondazione delle 
dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, 
anche armato, lo scavo necessario, la fornitura e posa degli elementi, 
l'eventuale taglio degli stessi a misura, il rinfianco con malta cementizia dei 
vari elementi, la stuccatura dei giunti e quant'altro necessario per dare la 
lavorazione eseguita a regola d'arte.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete 
elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
Viabilità zona sud 1500,00 1´500,00

SOMMANO m 1´500,00 35,70 53´550,00

96 / 96 CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia
VEN24-04.1 spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente
1.01.a Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta

cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni
onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x
15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la
stuccatura dei giunti.Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C
o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo
prezzo d'elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE -
SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm
Viabilità zona sud 160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 37,22 5´955,20

97 / 97 CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia
VEN24-04.1 spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente
1.01.e Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta

cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni
onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x
15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la
stuccatura dei giunti.Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C
o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo
prezzo d'elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto
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del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE -
TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO
Viabilità zona sud 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 73,45 4´774,25

Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

98 / 98 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI Demolizione con qualsiasi mezzo di
VEN24-04.0 fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che
2.04.c rimarrà di proprietà della Stazione Appaltante. La lavorazione dovrà essere

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La
demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta
dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno
esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle
operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare
danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel
prezzo è compreso ogni onere per puntellamenti, trasporto ed
accatastamento del materiale su aree individuate in progetto poste ad una
distanza stradale massima di 10 km; nel prezzo è pure compreso l'onere
dell'allontanamento e trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fuori
delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, lo
scarico e sistemazione nella discarica di progetto.Rimangono esclusi gli
oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.Misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di
gronda. RIMOZIONE CORDONATA IN CALCESTRUZZO
Viabilità zona sud 1330,00 1´330,00

SOMMANO m 1´330,00 6,08 8´086,40

Segnaletica stradale  (SbCat 9)

99 / 99 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
VEN24-04.1 SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm Fornitura e posa in
6.01.b opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di

strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12
cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti
utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel
prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione
prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA
ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE
Strada principale 4,00 1340,00 5´360,00
Viabilità zona sud 1770,00 1´770,00

SOMMANO m 7´130,00 0,48 3´422,40
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Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

100 / 100 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di
VEN24-04.0 pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
2.09.a consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La

lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione,
purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al
contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità
strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la
raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e
lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e
successiva soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali
oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I
PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
viabilità zona sud 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 3,31 9´930,00

Segnaletica stradale  (SbCat 9)

101 / 101 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO,
VEN24-04.1 ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI Fornitura e posa
6.03.b in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici

stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati
dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali
richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione
prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO,
ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
IMPIANTO ESISTENTE
Viabilità zona sud 80,00

SOMMANO m² 80,00 5,74 459,20

102 / 102 MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI
VEN24-04.1 PREESISTENTI Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti
8.04.a sia tubolari che ad "U" compreso l'eventuale onere per il prelievo o il

trasporto dei cartelli e segnali di superficie fino a 1.00 mq. Nel caso di
smontaggio nel prezzo è compreso ogni onere per lo smaltimento del
materiale di risulta dichiarato non più utilizzabile dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di montaggio nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura
della necessaria bulloneria. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MONTAGGIO O
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SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER
SUPERFICI FINO A 1.00 mq
Montaggio 54,00

SOMMANO cad 54,00 18,03 973,62

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Viabilità secondaria di via Fornasotto  (Cat 5)

103 / 103 MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI
VEN24-04.1 PREESISTENTI Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti
8.04.a sia tubolari che ad "U" compreso l'eventuale onere per il prelievo o il

trasporto dei cartelli e segnali di superficie fino a 1.00 mq. Nel caso di
smontaggio nel prezzo è compreso ogni onere per lo smaltimento del
materiale di risulta dichiarato non più utilizzabile dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di montaggio nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura
della necessaria bulloneria. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MONTAGGIO O
SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER
SUPERFICI FINO A 1.00 mq
Montaggio 10,00

SOMMANO cad 10,00 18,03 180,30

LOTTO 1  (SpCat 1)
Viabilità  (Cat 1)

104 / 104 POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE
VEN24-04.1 Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione in
8.03.a calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee a garantire

la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo
d'impianto (secondo le normative vigenti). La posa in opera si intende
eseguita per qualsiasi forma e dimensione del segnale e per qualsiasi altezza
rispetto al piano viabile dello stesso. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati le necessarie staffe e bulloneria ed in generale ogni altro onere
per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, tra i quali si ricordano a
titolo esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale di risulta a discarica
debitamente autorizzata, la sistemazione finale del terreno. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON
SEGNALE
Viabilità zona sud 31,00
Altri 2,00

SOMMANO cad 33,00 82,74 2´730,42

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Viabilità secondaria di via Fornasotto  (Cat 5)

105 / 105 POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE
VEN24-04.1 Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione in
8.03.a calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee a garantire

la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo
d'impianto (secondo le normative vigenti). La posa in opera si intende
eseguita per qualsiasi forma e dimensione del segnale e per qualsiasi altezza
rispetto al piano viabile dello stesso. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati le necessarie staffe e bulloneria ed in generale ogni altro onere
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per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, tra i quali si ricordano a
titolo esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale di risulta a discarica
debitamente autorizzata, la sistemazione finale del terreno. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON
SEGNALE
Zona sottopasso via Fornasotto 7,00
Zona ponte canale Cortellazzo 5,00

SOMMANO cad 12,00 82,74 992,88

LOTTO 1  (SpCat 1)
Viabilità  (Cat 1)

106 / 106 CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellazione
VEN24-04.1 di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice
6.17.b nera (asfaltante). La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel
prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione
prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro
quadro di superficie effettivamente ricoperta. CANCELLAZIONE DI
SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA

100,00

SOMMANO m² 100,00 12,94 1´294,00

Segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro -
 
 Classe RA2 (livello prestazionale base)Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento

 
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

107 / 107 Segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di 
VEN24-04.1 diametro -

 
 Classe RA2 (livello prestazionale base)

7.02.c Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 
cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le 
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la 
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere 

conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento
 

di 
Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata 
secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di 
classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei 
cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto 
sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale 
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di 
prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve 
essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione 
degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette 
annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere 
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo 
di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, 
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Viabilità zona sud 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 140,60 2´812,00

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Viabilità secondaria di via Fornasotto  (Cat 5)
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Segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro -
 
 Classe RA2 (livello prestazionale base)Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento

 
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

108 / 108 Segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di 
VEN24-04.1 diametro -

 
 Classe RA2 (livello prestazionale base)

7.02.c Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 
cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le 
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la 
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere 

conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento
 

di 
Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata 
secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di 
classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei 
cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto 
sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale 
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di 
prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve 
essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione 
degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette 
annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere 
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo 
di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, 
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Zona sottopasso via Fornasotto 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 140,60 562,40

LOTTO 1  (SpCat 1)
Viabilità  (Cat 1)

Segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90
 
cm -

 
 Classe RA2 (livello prestazionale base)Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento

 
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura

 
dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
 
sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente

 
a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

109 / 109 Segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90
 
cm -

 
 

VEN24-04.1 Classe RA2 (livello prestazionale base)
7.04.b Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 

60 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le 
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la 
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere 

conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento
 

di 
Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata 
secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di 
classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura

 
dei cartelli 

dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
 
sintetico. 

Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente
 

a 
quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad 
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, 
inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi 
dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può 
superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e 
materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del 
segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e 
bulloni in acciaio. 
Viabilità zona sud 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 125,80 251,60

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Viabilità secondaria di via Fornasotto  (Cat 5)

Segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90
 
cm -

 
 Classe RA2 (livello prestazionale base)Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento

 
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura

 
dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
 
sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente

 
a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

110 / 110 Segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90
 
cm -

 
 

VEN24-04.1 Classe RA2 (livello prestazionale base)
7.04.b Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 

60 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le 
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la 
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere 

conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento
 

di 
Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata 
secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di 
classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura

 
dei cartelli 

dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
 
sintetico. 

Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente
 

a 
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quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad 
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, 
inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi 
dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può 
superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e 
materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del 
segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e 
bulloni in acciaio. 
Zona ponte canale Cortellazzo 1,00
Zona sottopasso via Fornasotto 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 125,80 251,60

LOTTO 1  (SpCat 1)
Viabilità  (Cat 1)

Segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm -Classe RA2 (livello prestazionale base)Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno
 
essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento

 
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

111 / 111 Segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm -
VEN24-04.1 Classe RA2 (livello prestazionale base)
7.01.c Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 

90 cm di lato con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le 
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la 
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere 

conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento
 

di 
Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata 
secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di 
classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei 
cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto 
sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale 
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di 
prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve 
essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione 
degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette 
annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere 
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo 
di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, 
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 
Viabilità zona sud 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 68,41 205,23

112 / 112 SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di
VEN24-04.1 segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con
7.03.c costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali

richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le
iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della
Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio
dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme
Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita
con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il
retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro
con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del
segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i
segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali,
deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione
degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette
annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo
di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe,
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello
prestazionale inferiore)
Viabilità zona sud 24,00

SOMMANO cad 24,00 104,55 2´509,20

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Viabilità secondaria di via Fornasotto  (Cat 5)
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113 / 113 SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura di
VEN24-04.1 segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con
7.03.c costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali

richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le
iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della
Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio
dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme
Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita
con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il
retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro
con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del
segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i
segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali,
deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione
degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette
annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo
di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe,
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE QUADRATO IN
LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello
prestazionale inferiore)
Zona ponte canale Cortellazzo 4,00

SOMMANO cad 4,00 104,55 418,20

LOTTO 1  (SpCat 1)
Viabilità  (Cat 1)

114 / 114 SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
VEN24-04.1 Fornitura di segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio, sia
7.07.a rettangolare che a freccia delle dimensione di 125x25 cm, con costruzione

scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla
vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i
pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al
relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere
realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte
anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la
scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con
speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del
segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme
delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e
devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili
per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi
completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE DI
INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 125x25
cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Viabilità zona sud 2,00

SOMMANO cad 2,00 72,99 145,98

115 / 115 PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS PER PORTALI E MANUFATTI DI
VEN24-04.1 MEDIA CARPENTERIA Formazione di plinto di fondazione per portali in
8.13.a conglomerato cementizio di classe Rck 30 MPa, di dimensioni idonee a

garantire la perfetta stabilità della struttura in elevazione. Nel prezzo è
compreso ogni onere per l'esecuzione dello scavo a sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del
materiale di risulta, compresa ogni indennità di discarica, la sistemazione
finale delle aree interessate dai lavori. Una volta completato lo scavo, il
piano di posa del plinto dovrà essere regolarizzato mediante la formazione di
uno strato di magrone, con classe Rck 15 MPa minima, dello spessore di 10
cm; tale volume di calcestruzzo concorrerà alla contabilizzazione della voce
in esame secondo le modalità riportate di seguito. E' inoltre compreso l'onere
della fornitura e posa in opera delle casseforme, del necessario ferro di
armatura, del ripristino dell'area. Prima dell'esecuzione del plinto,
l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il progetto
strutturale (relazione di calcolo e disegni costruttivi) dell'elemento di
fondazione. I calcoli dovranno essere sviluppati secondo quanto stabilito
dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in funzione della struttura
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metallica a portale prevista. L'elemento di fondazione verrà progettato e
realizzato in funzione della conformazione dei terreni interessati; in generale
i valori di pressione sul terreno non dovranno superare 1.00 daN/cmq ridotti
a 0.80 daN/cmq se il plinto va realizzato su rilevato o terreno di riporto. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. La contabilizzazione della voce avverrà per il volume
di calcestruzzo in opera; lo strato di magrone verrà contabilizzato per la sola
superficie corrispondente all'impronta del plinto. PLINTO DI
FONDAZIONE IN CLS PER PORTALI E MANUFATTI DI MEDIA
CARPENTERIA
Viabilità zona sud
Preavviso rotatoria 2,00 1,000 1,000 2,00

SOMMANO m³ 2,00 558,16 1´116,32

116 / 116 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA A PORTALE E
VEN24-04.1 MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA Le strutture a portale ed i
8.14.a manufatti di media carpenteria saranno realizzati in elementi in acciaio S

275 o superiore, zincati a caldo, e dovranno rispettare le prescrizioni stabilite
dalle Norme Tecniche. Ritto e traverso, a sezione rettangolare o quadrata di
idonee dimensioni e spessore, saranno fissati mutuamente mediante
collegamenti e bulloneria in acciaio inox. Il piedritto sarà fissato mediante
piastra di base, contropiastra e tirafondi completi di bulloneria in acciaio
inox, al plinto in calcestruzzo armato di base, pagato con altra voce di
elenco. La progettazione statica, calcolata in funzione della superficie della
targa e dello sbraccio dovrà essere effettuata in conformità alle vigenti
norme tecniche per le costruzioni; preventivamente alla messa in opera del
portale dovrà essere presentato alla Direzione Lavori il progetto della
struttura e non si potrà procedere con i lavori sino al benestare formale da
parte della stessa Direzione Lavori sul progetto presentato. Il franco
verticale minimo della struttura in opera dalla pavimentazione dovrà essere
non inferiore a 5.20 ml, al fine di garantire un adeguato margine di eventuali
ricariche dei tappeti d'usura, consentendo il fissaggio della sagoma limite
prevista in 5.00 ml di altezza. Nel prezzo delle strutture a portale è inclusa la
posa in opera, sulle stesse, di tutte le targhe segnaletiche secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, mentre verranno compensate a parte le
sole forniture delle targhe stesse. L'installazione di targhe e segnali posati
sui manufatti di media carpenteria dovrà rispettare quanto stabilito dal
Codice della Strada. Tutto il complesso dovrà essere realizzato secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere eseguita nel
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Saranno applicati
i prezzi in relazione al peso reale della struttura in opera, escluse targhe o
segnali, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni del portale.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA A PORTALE E
MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA
Viabilità zona sud
Preavviso rotatoria 150,00

SOMMANO kg 150,00 10,09 1´513,50

117 / 117 RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO
VEN24-04.1 Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio con struttura
7.05.a scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla

vigente normativa, provvista di traverse di irrigidimento ad omega parallele
al lato della base per l'applicazione delle staffe. Il segnale, la pellicola di
rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al
vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La
lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto
stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello
prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti
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in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere
apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle
Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la
superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali
da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale
è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO -
CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Viabilità zona sud
Preavviso rotatoria *(par.ug.=30*20) 600,00 600,00

SOMMANO dm² 600,00 2,40 1´440,00

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Viabilità secondaria di via Fornasotto  (Cat 5)

118 / 118 FORNITURA E POSA DI SEGNALI DI PREAVVISO SEMAFORICO
VEN24-04.1 Fornitura e posa di segnali di preavviso semaforico in lamiera di alluminio
7.20.a di forma triangolare e conforme alla Fig. II 31/a art. 99 del Reg., con

costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali
richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le
iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della
Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio
dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme
Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita
con pellicola retroriflettente di classe R3B (livello prestazionale superiore).
Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio
neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la
marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme
Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la
superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali
da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale
è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. E'
inoltre compreso nel prezzo il plinto in cls di dimensioni 40x40x60 cm, il
sostegno in acciaio zincato profilato a U di dimensioni 50x100 mm e ogni
ulteriore onere a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte con i dovuti
collaudi. Il plinto in cls e il sostegno dovranno avere caratteristiche tali da
garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
FORNITURA E POSA DI SEGNALI DI PREAVVISO SEMAFORICO -
con lampada incorporata
Zona sottopasso via Fornasotto 1,00

SOMMANO cad 1,00 720,05 720,05

LOTTO 1  (SpCat 1)
Viabilità  (Cat 1)

119 / 119 PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO Fornitura
VEN24-04.1 di pannello rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 90x135
7.15.b cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni

strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di
rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al
vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La
lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto
stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere
finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre
essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato
nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e
materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del
segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e
bulloni in acciaio. PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Altro 2,00

SOMMANO cad 2,00 262,65 525,30

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 6´930´163,39
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R I P O R T O 6´930´163,39

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Opere d'arte - Sottopasso via Fornasotto  (Cat 4)

Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei terreni. PalancoleImpianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei terreni. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre
 

la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. 

120 / 120 Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei 
VEN24-04.0 terreni. Palancole
1.01.a Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei 

terreni. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per 
l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, 
l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle 
attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei 
lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al 
funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le 
operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di 
accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre

 
la 

segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in 
più zone di lavoro. 

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´612,24 4´612,24

Palancole metalliche infissione ed estrazione -
 
elementi con peso compreso tra i 70 e 140 khInfissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen

 
o similari. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la necessaria attrezzatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio delle palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco

121 / 121 Palancole metalliche infissione ed estrazione -
 
elementi con peso compreso 

VEN24-04.0 tra i 70 e 140 kh
1.02.a Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen

 
o similari. 

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
necessaria attrezzatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa 
e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio 
delle palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco

120,00 9,000 1´080,00

SOMMANO mq 1´080,00 72,81 78´634,80

Noleggio palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mqEsecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre

 
di collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto prima del aggiungimento della profondità prevista, impostazione del cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento etracciamento, modine guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e successiva rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime e terrestri necessarie.EstrazioneNolo palancole fino a 155 kg/mq -

 
a settimana

122 / 122 Noleggio palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mq

VEN24-04.0 Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti 
1.02.c tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre

 
di 

collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, 
adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto 
prima del aggiungimento della profondità prevista, impostazione del 
cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento etracciamento, modine 
guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e successiva 
rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime 
e terrestri necessarie.
Estrazione
Nolo palancole fino a 155 kg/mq -

 
a settimana

3 mesi *(par.ug.=120*3) 360,00 9,000 3´240,00

SOMMANO mq*mese 3´240,00 8,79 28´479,60

Drenaggio di terreno -
 
costruzione manufattiDrenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità

 
massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00 

123 / 123 Drenaggio di terreno -
 
costruzione manufatti

VEN24-01.0 Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto 
7.03.a tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante 

completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità
 
massima di 

m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento 
ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i 
consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´041´890,03
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R I P O R T O 7´041´890,03

l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle 
acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire 
l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non 
superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano

 
di 

campagna di m 4.00 
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´947,51 10´947,51

Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti -
 
esercizioDrenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità

 
massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00

124 / 124 Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti -
 
esercizio

VEN24-01.0 Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto 
7.03.b tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante 

completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità
 
massima di 

m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento 
ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i 
consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante 
l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle 
acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire 
l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non 
superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano

 
di 

campagna di m 4.00
90,00

SOMMANO giorno 90,00 274,10 24´669,00

Fondazione stradale  (SbCat 2)

Fondazione stradale con matetriale proveniente da cavaRealizzazione di fondazione stradale, con funzione di trasmissione
 

e distribuzione delle sollecitazioni derivanti dall'azione dei veicoli, eseguita con materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori, misto cava di adatta granulometria e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di
 
almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione secondo le pendenze longitudinali e trasversali previste in progetto e verificate dalla Direzione lavori, l'eventuale inumidimento del materiale fino alla condizione ottimale e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 
16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

125 / 125 Fondazione stradale con matetriale proveniente da cava
VEN24-04.0 Realizzazione di fondazione stradale, con funzione di trasmissione

 
e 

4.51.b_VS distribuzione delle sollecitazioni derivanti dall'azione dei veicoli, eseguita 
con materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori, misto cava di adatta 
granulometria e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali 
richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno 
spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa 
preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di

 
almeno 10 

cm e massimo 20 cm, la livellazione secondo le pendenze longitudinali e 
trasversali previste in progetto e verificate dalla Direzione lavori, l'eventuale 
inumidimento del materiale fino alla condizione ottimale e la cilindratura 
con rullo compressore di 14 -

 
16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al 

raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

45,00 7,000 315,00
80,00 7,000 0,240 134,40

SOMMANO mc 449,40 31,28 14´057,23

Opere in calcestruzzo armato  (SbCat 5)

Cordolo idroespansivo Cordolo idroespansivo composto da bentonite di sodio e gomma butilica di dimensioni mm 20x25 

126 / 126 Cordolo idroespansivo 
VEN24-PR- Cordolo idroespansivo composto da bentonite di sodio e gomma butilica di 
A.06.12.00 dimensioni mm 20x25 

waterstop 2,00 80,00 160,00
2,00 60,00 120,00
4,00 4,00 16,00

SOMMANO m 296,00 9,54 2´823,84

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´094´387,61
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Opere in carpenteria  (SbCat 6)

Manufatti leggeri in ferro lagvoratoFornitura e posa in opera di griglie o manufatti leggeri  in ferro
 
lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice o complesso, con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa degli elementi metallici, l'eventuale saldatura in cantiere degli elementi, spessori o pezzi speciali, la realizzazioni di fori,bullonature, verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, le eventuali opere provvisionali quali anditi, centine, sostegni, puntelli e quant'altro necessario

 
a dare la lavorazione eseguita a regola d'arte.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

127 / 127 Manufatti leggeri in ferro lagvorato
VEN24-01.3 Fornitura e posa in opera di griglie o manufatti leggeri  in ferro

 
lavorato 

0.05.b (ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice o complesso, 
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo 
le indicazioni contenute negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa degli elementi 
metallici, l'eventuale saldatura in cantiere degli elementi, spessori o pezzi 
speciali, la realizzazioni di fori,bullonature, verniciatura con due mani a 
colore, previa una mano di antiruggine, le eventuali opere provvisionali 
quali anditi, centine, sostegni, puntelli e quant'altro necessario

 
a dare la 

lavorazione eseguita a regola d'arte.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
Parapetto percorso ciclopedonale *(H/peso=1,200*35) 80,00 42,000 3´360,00
Ringhiera muri laterali *(H/peso=1,200*35) 4,00 30,00 42,000 5´040,00

SOMMANO kg 8´400,00 5,07 42´588,00

Zincatura a caldo strutture in acciaio -
 
manufatti variSovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di elementi di strutture e manufatti metallici, zincatura a caldo eseguita in conformità alla normativa UNI EN ISO 1461:2009. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere aggiuntivo per la realizzazione in dimensioni o lavorazioni particolari necessarie per consentire il trattamento dei singoli elementi finiti, la pulizia preventiva dei

 
manufatti, i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso,

 
al netto della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi in quanto

 
il prezzo unitario è già comprensivo dell'aumento di peso conseguente la zincatura. Esclusa la sola pulizia post zincatura delle strutture e dei manufatti che sarà compensata con voce specifica. Incluso inoltre quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D. L. e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Carpenteria pesante ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO -

 
carpenteria pesante

128 / 128 Zincatura a caldo strutture in acciaio -
 
manufatti vari

VEN24-04.0 Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di 
8.09.b elementi di strutture e manufatti metallici, zincatura a caldo eseguita in 

conformità alla normativa UNI EN ISO 1461:2009. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato ogni maggior onere aggiuntivo per la realizzazione 
in dimensioni o lavorazioni particolari necessarie per consentire il 
trattamento dei singoli elementi finiti, la pulizia preventiva dei

 
manufatti, i 

trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il 
peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli 
elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso,

 
al netto della 

zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi in quanto
 
il prezzo 

unitario è già comprensivo dell'aumento di peso conseguente la zincatura. 
Esclusa la sola pulizia post zincatura delle strutture e dei manufatti che sarà 
compensata con voce specifica. Incluso inoltre quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D. 
L. e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

 
La voce di 

prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Carpenteria 
pesante ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI 
ACCIAIO -

 
carpenteria pesante

Vedi voce n° 127 [kg 8 400.00] 8´400,00

SOMMANO kg 8´400,00 1,06 8´904,00

LOTTO 1  (SpCat 1)
Viabilità  (Cat 1)

Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

Drenaggio a tergo delle murature -
 
con pietrame proveniente dalle cave di prestitoDrenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di progetto. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani

 
di lavoro, il sollevamento del materiale. La voce di prezzo comprende inoltre

 
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.

129 / 129 Drenaggio a tergo delle murature -
 
con pietrame proveniente dalle cave di 

VEN24-04.1 prestito
0.04.b Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile. La 

lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza 
rispetto al piano viabile. Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno 
garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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e dagli elaborati di progetto. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani

 
di lavoro, 

il sollevamento del materiale. La voce di prezzo comprende inoltre
 

la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
(lung.=2*80) 160,00 7,000 1,000 1´120,00

SOMMANO mc 1´120,00 29,94 33´532,80

Tubi in c.a forati per drenaggio -
 
DN 60

 
Fornitura e posa in sotterraneo di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana per la formazione del cunicolo di drenaggio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa

 
di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni. 

130 / 130 Tubi in c.a forati per drenaggio -
 
DN 60

VEN24-04.1
 
Fornitura e posa in sotterraneo di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso 

2.56.d con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di 
appoggio piana per la formazione del cunicolo di drenaggio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa

 
di anello 

di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo 
con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed 
in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo 
indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della 
canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni. 

Tiubazioni a tergo delle murature

Tiubazioni a tergo delle murature
(lung.=80*2) 160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 101,38 16´220,80

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso  (SbCat 3)

Cunetta alla francese gettata in operaFormazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controripa o altri manufatti, delle dimensioni di 30x56 cm gettata
 
in opera con calcestruzzo avente Rck 35 MPa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC diametro minimo di 160 mm, la formazione di pozzetti in corrispondenza del tubo drenante del muro (almeno ogni 10.00 ml) come indicato negli elaborati di progetto, l'onere della formazione della pendenza trasversale del 10% e della lisciatura superficiale. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

131 / 131 Cunetta alla francese gettata in opera
VEN24-04.1 Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di 
0.08.b controripa o altri manufatti, delle dimensioni di 30x56 cm gettata

 
in opera 

con calcestruzzo avente Rck 35 MPa. La lavorazione dovrà essere eseguita 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC 
diametro minimo di 160 mm, la formazione di pozzetti in corrispondenza 
del tubo drenante del muro (almeno ogni 10.00 ml) come indicato negli 
elaborati di progetto, l'onere della formazione della pendenza trasversale del 
10% e della lisciatura superficiale. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. 

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 59,82 8´973,00

Impianto illuminazione  (SbCat 11)

132 / 132 Adeguamento illuminazione pubblica - opere edili
AP.001004.b 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Viabilità secondaria di via Fornasotto  (Cat 5)

Fondazione stradale  (SbCat 2)

Geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare Fornitura di geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare costituita da filamenti in poliestere ad alta tenacità protette da
 
rivestimento polimerico per il rinforzo dei terreni (rinforzo sottofondi, realizzazione terre rinforzate rinverdibili e/o rivestite con blocchi in cls. splittati) neutri con 4<PH<9. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 0320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. Essendo un materiale di rinforzo e quindi strutturale la geogriglia dovrà essere coperta da certificazione di ente esterno accreditato in relazione a tutti i coefficienti di riduzione da utilizzare per

 
il calcolo della tensione di lavoro a lungo termine. Il produttore dovrà presentare

 
un certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato per i geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 10319, per ogni lotto di produzione fornito. Inoltre il produttore

 
dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere. La geogriglia dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale l’impresa dovrà presentare le certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale dal cantiere e, se si rendesse necessario,demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell’impresa. 

133 / 133 Geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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VEN24-PR- Fornitura di geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare 
A.07.28.c costituita da filamenti in poliestere ad alta tenacità protette da

 
rivestimento 

polimerico per il rinforzo dei terreni (rinforzo sottofondi, realizzazione terre 
rinforzate rinverdibili e/o rivestite con blocchi in cls. splittati) neutri con 4
<PH<9. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa 
europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 
9001:2000. Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la 
norma UNI EN ISO 0320 con relativo codice del lotto di produzione del 
materiale fornito. Essendo un materiale di rinforzo e quindi strutturale la 
geogriglia dovrà essere coperta da certificazione di ente esterno accreditato 
in relazione a tutti i coefficienti di riduzione da utilizzare per

 
il calcolo della 

tensione di lavoro a lungo termine. Il produttore dovrà presentare
 

un 
certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato per i 
geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 
10319, per ogni lotto di produzione fornito. Inoltre il produttore

 
dovrà 

rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le 
caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e 
l’indirizzo del cantiere. La geogriglia dovrà essere approvata dalla 
Direzione Lavori, alla quale l’impresa dovrà presentare le certificazioni 
richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro 
immediato del materiale dal cantiere e, se si rendesse necessario,
demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell’impresa. 
(larg.=6,5+1+1) 250,00 8,500 2´125,00

SOMMANO mq 2´125,00 4,82 10´242,50

Geotessuto di rinforzo -
 
Resistenza minima a trazione 400kN/mFornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di poliestere con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a 150 kN/m in direzione longitudinale e 50 kN/m in direzione trasversaleassociata rispettivamente ad un allungamento a rottura non superiore a 10 % e 20 %. Il creep per un carico pari al 50% della resistenza ultima

 
a trazione deve essere non superiore all'1% dopo due anni. Il materiale dovràpossedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle

 
Norme Tecniche. Compresi sfridi e sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

134 / 134 Geotessuto di rinforzo -
 
Resistenza minima a trazione 400kN/m

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di 
4.59.c poliestere con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a 150 

kN/m in direzione longitudinale e 50 kN/m in direzione trasversale
associata rispettivamente ad un allungamento a rottura non superiore a 10 % 
e 20 %. Il creep per un carico pari al 50% della resistenza ultima

 
a trazione 

deve essere non superiore all'1% dopo due anni. Il materiale dovrà
possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle

 
Norme 

Tecniche. Compresi sfridi e sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre 
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo 
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e 
le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali 
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative. 
(larg.=6,500+1+1) 250,00 8,500 2´125,00

SOMMANO mq 2´125,00 14,46 30´727,50

Fondazione stradale con matetriale proveniente da cavaRealizzazione di fondazione stradale, con funzione di trasmissione
 

e distribuzione delle sollecitazioni derivanti dall'azione dei veicoli, eseguita con materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori, misto cava di adatta granulometria e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di
 
almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione secondo le pendenze longitudinali e trasversali previste in progetto e verificate dalla Direzione lavori, l'eventuale inumidimento del materiale fino alla condizione ottimale e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 
16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

135 / 135 Fondazione stradale con matetriale proveniente da cava
VEN24-04.0 Realizzazione di fondazione stradale, con funzione di trasmissione

 
e 

4.51.b_VS distribuzione delle sollecitazioni derivanti dall'azione dei veicoli, eseguita 
con materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori, misto cava di adatta 
granulometria e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali 
richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno 
spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa 
preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di

 
almeno 10 

cm e massimo 20 cm, la livellazione secondo le pendenze longitudinali e 
trasversali previste in progetto e verificate dalla Direzione lavori, l'eventuale 
inumidimento del materiale fino alla condizione ottimale e la cilindratura 
con rullo compressore di 14 -

 
16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al 

raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

250,00 6,500 0,300 487,50
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R I P O R T O 487,50 7´260´576,21

SOMMANO mc 487,50 31,28 15´249,00

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso  (SbCat 3)

Conglomerato bituminoso per strato di base comprensivo di emulsione bituminosa -
 
rispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50% in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 25 (LA25).Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 
di confezionamento.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo il costipamento.E ‘esclusa la mano d’attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3.8% e 5.2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60° C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

136 / 136 Conglomerato bituminoso per strato di base comprensivo di emulsione 
VEN24-04.1 bituminosa -

 
rispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024

3.05.b_VS_C Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di 
AM rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi 

alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50% in peso, gli 
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere 
per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 25 
(LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima 
del 30% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel 
CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, 

atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
 

di 
confezionamento.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei 
tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un 
piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi 
esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro 

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera 
dopo il costipamento.
E ‘esclusa la mano d’attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume 
nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3.8% e 5.2%, con 
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60° C e Penetrazione compresa 
tra 50 e 70 dmm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

250,00 6,500 15,000 24´375,00

SOMMANO mq*cm 24´375,00 3,85 93´843,75

Conglomerato bituminoso monostratoFormazione di conglomerato bituminoso monostrato (binder -
 

usura) di spessore mm. 50 compresso, eseguito mediante fornitura e posa di conglomerato bituminoso a granulometria chiusa, costituito da materiale litoide di natura prevalentemente calcarea, di pezzatura variabile
 
da 0 a 16-20 mm, proveniente da cave naturali o risultante da frantumazione di roccia, impastato a caldo con carico di bitume solido pari al 4,5 -

 
5,0% in idonei impianti, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice

 
o vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo rullo di idoneo

 
peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

137 / 137 Conglomerato bituminoso monostrato
VEN24-06.0 Formazione di conglomerato bituminoso monostrato (binder -

 
usura) di 

4.06.00 spessore mm. 50 compresso, eseguito mediante fornitura e posa di 
conglomerato bituminoso a granulometria chiusa, costituito da materiale 
litoide di natura prevalentemente calcarea, di pezzatura variabile

 
da 0 a 16-

20 mm, proveniente da cave naturali o risultante da frantumazione di roccia, 
impastato a caldo con carico di bitume solido pari al 4,5 -

 
5,0% in idonei 

impianti, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice
 

o 
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo rullo di idoneo

 
peso, 

previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% 
nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, 
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

250,00 6,500 1´625,00

SOMMANO mq 1´625,00 9,02 14´657,50

Segnaletica stradale  (SbCat 9)

138 / 138 SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST
VEN24-04.1 SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm Fornitura e posa in
6.01.b opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di

strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti
utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti
prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel
prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione
prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SEGNALETICA
ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER
STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE

3,00 250,00 750,00

SOMMANO m 750,00 0,48 360,00

Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

Sstemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3Formazione di rilevati stradali o per l'impianto di opere d'arte o
 
similari, delle forme e dimensioni stabilite dagli elaborati di progetto, mediante sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali frantumati

 
di roccia o smarino di galleria o altri materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione a strati nonsuperiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta, l'eventuale inumidimento, la sagomatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di

 
terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo, esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate in terra vegetale da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.Contabilizzato per i quantitativi posti in opera secondo le sezioni tipo di progetto o su indicazione della Direzione Lavori.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

139 / 139 Sstemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai 
VEN24-04.0 gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
4.02.a_VS Formazione di rilevati stradali o per l'impianto di opere d'arte o

 
similari, 

delle forme e dimensioni stabilite dagli elaborati di progetto, mediante 
sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali frantumati

 
di roccia 

o smarino di galleria o altri materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che 
dalle cave di prestito.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione a strati non
superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta, l'eventuale 
inumidimento, la sagomatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di

 
terra o in 

difetto compensata con l'apposito prezzo, esclusa la sola riprofilatura finale 
delle scarpate in terra vegetale da compensarsi a parte con l'apposito prezzo 
in elenco.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera secondo le sezioni tipo di 
progetto o su indicazione della Direzione Lavori.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
formazione scarpate 150,00

SOMMANO mc 150,00 5,21 781,50

Opere d'arte - Sottopasso via Fornasotto  (Cat 4)
Segnaletica stradale  (SbCat 9)

140 / 140 Fornitura e posa in opera di impianto semaforico con alimentazione a rete, a
AP.001003 tre luci per sottopasso di via Fornasotto

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

LOTTO 1  (SpCat 1)
Viabilità  (Cat 1)

Opere a verde  (SbCat 13)

141 / 141 ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO IN GOLENA
VEN24-09.0 Abbattimento di alberi ad alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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6.31.03 fiume, da 5 a 15 cm di diametro, esclusa l'estirpazione delle ceppaie, ma
compresi lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il
depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche
discariche ABBATTIMENTO DI ALBERI AD ALTO FUSTO IN
GOLENA DIAM. 31-45cm

15,00

SOMMANO cad 15,00 242,69 3´640,35

142 / 142 ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE Estirpazione o
VEN24-09.0 frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in area
5.28.01 prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere
eseguita con mezzo meccanico adeguato. Nel prezzo è compreso ogni onere
per la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta e la colmatura della
buca con terreno vegetale.Rimane escluso il solo onere di smaltimento del
rifiuto legnoso. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna
deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml. ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE
DI CEPPAIE DIAMETRO COLLETTO FINO A 30 cm

15,00

SOMMANO cad 15,00 84,73 1´270,95

Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

143 / 143 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO Demolizione
VEN24-04.0 di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in breccia. La
2.02.a lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute

nelle Norme Tecniche. La demolizione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione,
purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al
contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità
strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento
del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella
discarica, l'onere del taglio delle armature in acciaio. Rimangono esclusi gli
oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato a volume a struttura non demolita.
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ESEGUITA
CON O SENZA USO DI MINE
demolizione muretto viabilità zona sud 11,00 0,200 0,500 1,10

11,00 0,400 0,300 1,32
demolizione cunetta cls 4,50

SOMMANO m³ 6,92 121,45 840,43

144 / 144 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
VEN24-04.0 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e
2.26.a dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls,

compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti
idonei dalla D. L., del loro trasporto fino ad una distanza stradale di Km 10 e
successivo accumulo su aree messe a disposizione dall'Amministrazione,
carico e scarico compresi, escluso il trasporto e gli oneri di discarica che
saranno compensati a parte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
viabilità zona sud 460,00

SOMMANO m² 460,00 7,07 3´252,20

145 / 145 DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - Demolizione o
VEN24-04.1 smontaggio di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su
5.01.d rilevato, compresi eventuali parapetto metallico o corrimano esistenti, e

relativi elementi di sostegno, compreso carico, trasporto e scarico di tutto il
materiale recuperato, in magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione
Appaltante. E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale
inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza
stradale di 10 km, sia di quello relativo alla barriera che quello proveniente
dalle operazioni di rimozione dei montanti. E' inoltre compreso ogni onere
per il ripristino delle banchine in terra o altro, sede dei montanti estratti o
rimossi. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le
vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA -
DOPPIA ONDA
viabilità zona sud 2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 7,97 127,52

146 / 146 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di
VEN24-04.0 sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore
2.05.a della pavimentazione. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni
onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile, il carico e
lo scarico. Rimangono esclusi il trasporto a rifiuto e gli eventuali oneri di
discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
viabilità zona sud 1500,00 0,200 300,00

SOMMANO m³ 300,00 44,26 13´278,00

Opere a verde  (SbCat 13)

147 / 147 SISTEMAZIONE AIUOLE Sistemazione di terreno coltivo per la
VEN24-09.0 formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle
2.05.02 Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo di progetto

e le indicazioni della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato
per il volume in opera. SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO
PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

240,00

SOMMANO mc 240,00 29,74 7´137,60

148 / 148 INERBIMENTO CON IDROSEMINA CON CONCIME AMMENDANTE
VEN24-08.0 Inerbimento con idrosemina. Realizzazione di un inerbimento su una
8.14.00 superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente

nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di
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specie erbacee selezionate ed idonee al sito, in ragione di g x mq 50/80,
concime ammendante compostato verde in ragione di g x mq 200, collanti in
ragione di g x mq 70/75; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali
macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici). E' compreso
l'eventuale ritocco nella successiva stagione favorevole
INERBIMENTOINERBIMENTO AMMENDANTE AMMENDANTE
Vedi voce n° 147 [mc 240.00] *(H/peso=1/0,2) 5,000 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 2,77 3´324,00

149 / 149 Fornitura e messa a dimora delle seguenti entità botaniche, come da
AP.11 particolari costruttivi e secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

Tutte le piante saranno esenti da tagli di potatura se non quelli approvati
dalla D.L.; è compresa nel prezzo l'esecuzione della manutenzione e la
garanzia di attecchimento per anni 1 (uno) dalla data di ultimazione dei
lavori. L'impresa dovrà effettuare la picchettatura delle piante, il
tracciamento delle aiuole come da elaborati di progetto e le prescrizioni
della D.L. , per le diverse tipologie vegetali, la fasciatura del tronco sino
all'impalcatura su indicazione della D.L. il tutoraggio, la posa dell'anello di
protezione in materiale rigido alla base del colletto, la pacciamatura,
l'irrigazione, la concimazione e la sostituzione in caso di fallanze di qualsiasi
motivo.
Il direttore dei lavori si riserva di effettuare controlli sulla qualità
(dimensioni e quantità) degli apparati radicali anche mediante apertura, a
campione, della zolla.
I tutori saranno in legno scortecciato e trattato a pressione in autoclave e con
sostanze imputrescibili, aventi un diametro di 4 - 8 cm e un altezza non
inferiore a m 1,80.
Compreso nel prezzo la distribuzione, e successivo ricarico, di uno strato di
pacciamatura di corteccia di conifera dello spessore di cm. 10 su tutta la
superficie occupata dalle masse arbustive, previa lavorazione del terreno e
alla base degli alberi.
Si intendono inoltre compresi nel prezzo 2 interventi (due) di diserbo
selettivo con disseccante per una superficie di mq 4, alla base degli alberi
posti a dimora, al fine di contenere lo sviluppo delle infestanti.
- Categoria esemplare, radici in zolla, circonferenza fusto cm. 18-20, chioma
regolare, fusto unico, impalcatura a m. 1,60 - 1,70.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

200,00 200,00

SOMMANO cadauno 200,00 237,00 47´400,00

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso  (SbCat 3)

Conglomerato bituminoso monostratoFormazione di conglomerato bituminoso monostrato (binder -
 

usura) di spessore mm. 50 compresso, eseguito mediante fornitura e posa di conglomerato bituminoso a granulometria chiusa, costituito da materiale litoide di natura prevalentemente calcarea, di pezzatura variabile
 
da 0 a 16-20 mm, proveniente da cave naturali o risultante da frantumazione di roccia, impastato a caldo con carico di bitume solido pari al 4,5 -

 
5,0% in idonei impianti, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice

 
o vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo rullo di idoneo

 
peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

150 / 150 Conglomerato bituminoso monostrato
VEN24-06.0 Formazione di conglomerato bituminoso monostrato (binder -

 
usura) di 

4.06.00 spessore mm. 50 compresso, eseguito mediante fornitura e posa di 
conglomerato bituminoso a granulometria chiusa, costituito da materiale 
litoide di natura prevalentemente calcarea, di pezzatura variabile

 
da 0 a 16-

20 mm, proveniente da cave naturali o risultante da frantumazione di roccia, 
impastato a caldo con carico di bitume solido pari al 4,5 -

 
5,0% in idonei 

impianti, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice
 

o 
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo rullo di idoneo

 
peso, 

previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% 
nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, 
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte, misurato in opera dopo costipamento.
ciclabile 600,00

SOMMANO mq 600,00 9,02 5´412,00

151 / 151 OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO OPERE DI
VEN24-01.9 PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO
8.02.e marciapiede 350,00

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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R I P O R T O 350,00 7´496´151,01

SOMMANO m² 350,00 20,16 7´056,00

152 / 152 RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DI
VEN24-05.1 PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE Rimozione della pavimentazione
4.35.00 esistente in betonelle, la pulizia e la ricollocazione in opera delle stesse

secondo la livelletta esistente, disposte su letto di sabbia compreso il
massetto in cls sp. 10÷15 cm, armato con rete elettrosaldata. RIMOZIONE E
SUCCESSIVO RIPOSIZIONAMENTO DI PAVIMENTAZIONE IN
BETONELLE

150,00

SOMMANO m² 150,00 129,83 19´474,50

Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

153 / 153 RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI
VEN24-04.0 QUALSIASI TIPO Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonchè il
2.18.a taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. Compresi e

compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo
scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE
DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO

100,00

SOMMANO m 100,00 5,77 577,00

Predisposizione rete fibra  (SbCat 12)

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazioneScavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON MEZZI MECCANICI").Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

154 / 154 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione
VEN24-04.0 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al 
3.09.b_VS di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, 

vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di 
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 
20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume 
superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi 
a parte con l'apposito prezzo in elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -
04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON 
MEZZI MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con 
lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, 
nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa 
chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o 
sbancamento.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

1350,00 0,400 1,200 648,00

SOMMANO mc 648,00 13,98 9´059,04

Tubazioni corrugate -
 
 diametro 125 mmFornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI

 
EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: -

 
il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; -

 
il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; -

 
gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); -

 
la fornitura e posa del nastro di segnalazione; -

 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica

 
e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. 

155 / 155 Tubazioni corrugate -
 
 diametro 125 mm

VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete 
1.15.g per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI

 
EN 61386-
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24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. Nel prezzo 
si intende compreso e compensato l'onere per: -

 
il trasporto del materiale in 

cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; -
 
il taglio, lo 

sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze 
secondo le livellette di progetto; -

 
gli oneri per l'immissione nei pozzetti di 

linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); -
 
la 

fornitura e posa del nastro di segnalazione; -
 
quanto altro necessario per 

dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica
 
e secondo le 

indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la 
fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il 
rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci 
di prezzo. 

1350,00 1´350,00

SOMMANO m 1´350,00 7,79 10´516,50

Rinfianco e rinterro delle condotte -
 
con materiale proveniente dagli scaviRinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo

 
le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola d'arte.

156 / 156 Rinfianco e rinterro delle condotte -
 
con materiale proveniente dagli scavi

VEN24-06.0 Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo
 
le sezioni 

1.30.00 di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale 
proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la 
compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni 
altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 
d'arte.

1350,00 0,400 0,300 162,00

SOMMANO mc 162,00 3,98 644,76

Rinfianco e rinterro delle condotte -
 
con sabbia di cavaRinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo

 
le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale da cava o comunque fornito in cantiere, esclusa la posa del terreno di scavo riutilizzabile compensato con il prezzo precedente. Compresa la fornitura in cantiere a piè d'opera del materiale previsto per il rinterro e/o il rinfianco. Compresa la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte.

157 / 157 Rinfianco e rinterro delle condotte -
 
con sabbia di cava

VEN24-06.0 Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo
 
le sezioni 

1.31.a di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale da cava 
o comunque fornito in cantiere, esclusa la posa del terreno di scavo 
riutilizzabile compensato con il prezzo precedente. Compresa la fornitura in 
cantiere a piè d'opera del materiale previsto per il rinterro e/o il rinfianco. 
Compresa la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento 
prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il 
rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte.

1350,00 0,400 0,800 432,00

SOMMANO mc 432,00 35,53 15´348,96

Pozzetto tipo Telecom -
 
Dimensioni  interne cm.  90x70ornitura e posa in opera di pozzetto Telecom prefabbricato in calcestruzzo vibrato e armato per raccordo di tubazioni, con caratteristiche impartite dall'Ente fornitore del servizio, compreso scavo, sottofondo in cls., gli oneri relativi all'apertura dei fori e la chiusura degli stessi con malta di cemento a kg 400 per mc e la formazione del piano di appoggio in calcestruzzo. Compreso lo scavo ed il reinterro con sabbia e/o inerte equivalente. Particolare cura dovrà essere posta nella perfetta sigillatura dei

 
fori di aggancio, delle giunzioni tra tubi, con i pozzetti di ispezione, con i raccordi delle caditoie ecc., al fine di evitare in futuro infiltrazioni e quindi il lavamento della sabbia o altri inerti di allettamento, rinfianco e

 
reinterro, causando pericolosi vuoti che possono tramutarsi in cedimenti della sede stradale.Dimensioni interne cm. 90x70

158 / 158 Pozzetto tipo Telecom -
 
Dimensioni  interne cm.  90x70

AP.10.01 ornitura e posa in opera di pozzetto Telecom prefabbricato in calcestruzzo 
vibrato e armato per raccordo di tubazioni, con caratteristiche impartite 
dall'Ente fornitore del servizio, compreso scavo, sottofondo in cls., gli oneri 
relativi all'apertura dei fori e la chiusura degli stessi con malta di cemento a 
kg 400 per mc e la formazione del piano di appoggio in calcestruzzo. 
Compreso lo scavo ed il reinterro con sabbia e/o inerte equivalente. 
Particolare cura dovrà essere posta nella perfetta sigillatura dei

 
fori di 

aggancio, delle giunzioni tra tubi, con i pozzetti di ispezione, con i raccordi 
delle caditoie ecc., al fine di evitare in futuro infiltrazioni e quindi il 
lavamento della sabbia o altri inerti di allettamento, rinfianco e

 
reinterro, 

causando pericolosi vuoti che possono tramutarsi in cedimenti della sede 
stradale.
Dimensioni interne cm. 90x70

20,00

SOMMANO cadauno 20,00 290,00 5´800,00

LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 2)
Opere d'arte - Ponticello sul canale Cortellazzo  (Cat 3)

Barriere di sicurezza  (SbCat 7)

159 / 159 Realizzazione di barriere stradali di sicurezza in acciaio zincato, marcate CE
VEN24-04.1 secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e
4.02.d_VS Regolamento CPR/2011, rette o curve per bordo ponte, complete di rapporto

di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro
di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3,
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conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le
seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o
uguale a 400) se non diversamente specificate negli elaborati di progetto;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI saranno
eventualmente definite negli elaborati di progetto. Gli elementi delle barriere
dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli
elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno
essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente
con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/
2011. La voce di prezzo comprende la fornitura e posa della barriera, la
realizzazione dei fori sulla struttura in calcestruzzo armato, l'inghisaggio dei
tirafondi nei fori predisposti con l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in
resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e
nel manuale di installazione, la fornitura e posa in opera di tutte le
componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto
disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti
dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso
di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti
dalla vigente normativa. Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà
fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di
prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fomire una
dichiarazione di corretta posa della barriera. Sono esclusi eventuali nicchie
di di ancoraggio dei piantoni, i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo
con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà
compensata a parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sarà
effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta. La
voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono
necessari.
(lung.=20+20) 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 301,27 12´050,80

Opere d'arte - Sottopasso via Fornasotto  (Cat 4)

160 / 160 Realizzazione di barriere stradali di sicurezza in acciaio zincato, marcate CE
VEN24-04.1 secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e
4.02.d_VS Regolamento CPR/2011, rette o curve per bordo ponte, complete di rapporto

di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro
di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3,
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le
seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o
uguale a 400) se non diversamente specificate negli elaborati di progetto;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI saranno
eventualmente definite negli elaborati di progetto. Gli elementi delle barriere
dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli
elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna
faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno
essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente
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con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/
2011. La voce di prezzo comprende la fornitura e posa della barriera, la
realizzazione dei fori sulla struttura in calcestruzzo armato, l'inghisaggio dei
tirafondi nei fori predisposti con l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in
resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e
nel manuale di installazione, la fornitura e posa in opera di tutte le
componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto
disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti
dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso
di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti
dalla vigente normativa. Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà
fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei
prodotti utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di
prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fomire una
dichiarazione di corretta posa della barriera. Sono esclusi eventuali nicchie
di di ancoraggio dei piantoni, i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo
con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà
compensata a parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sarà
effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta. La
voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono
necessari.
(lung.=10+10) 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 301,27 6´025,40

Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

161 / 161 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di
VEN24-04.0 pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media
2.09.a consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La

lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute
nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione,
purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al
contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità
strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la
raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una
distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e
lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e
successiva soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali
oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I
PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
via Fornasotto 1´000,00

SOMMANO m² 1´000,00 3,31 3´310,00

LOTTO 2  (SpCat 4)
Viabilità  (Cat 1)

162 / 162 Opere propedetutiche consistenti in:
AP.02.01 -  demolizione e rimozione della segnaletica stradale verticale e delle

barriere di sicurezza;
- rimozione dei punti luce esistenti
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- demolizione e rifacimento delle recinzioni
- demolizione delle cordonate
I lavori comprendono la fornitura e posa dei materiali necessari al
ricostruzione, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 35´000,00 35´000,00

Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà della
 
Stazione Appaltante. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle

 
opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per puntellamenti, trasporto ed accatastamento

 
del materiale su aree individuate in progetto poste ad una distanza stradale massima di 10 km; nel prezzo è pure compreso l'onere dell'allontanamento e trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica di progetto.Rimangono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. 

163 / 163 Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie 
VEN24-04.0 Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con 
2.04.a recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà della

 
Stazione 

Appaltante. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La demolizione verrà 
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione 
della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle

 
opere da 

realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti 
normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà 
compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere 
esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per puntellamenti, trasporto ed accatastamento

 
del 

materiale su aree individuate in progetto poste ad una distanza stradale 
massima di 10 km; nel prezzo è pure compreso l'onere dell'allontanamento e 
trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fuori delle pertinenze del 
cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione 
nella discarica di progetto.Rimangono esclusi gli oneri di discarica. La voce 
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Misurato vuoto 
per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. 

Edificio in via Ramo III Cristoforo Colombo

Edificio in via Ramo III Cristoforo Colombo
1200,00 1´200,00

SOMMANO mc 1´200,00 19,87 23´844,00

Conferimento a discarica autorizzata -Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:-
 
formulario di identificazione rifiuti;-
 
certificato di avvenuto smaltimento.Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE COD CER 17 01 01 -

 
CEMENTOCompreso il terreno proveniente da siti contaminati.

164 / 164 Conferimento a discarica autorizzata -
24_PV.01.02. Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento 
b dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

-
 
formulario di identificazione rifiuti;

-
 
certificato di avvenuto smaltimento.

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la 
contabilizzazione.
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI 
COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE 
COD CER 17 01 01 -

 
CEMENTO

Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

Edificio in via Ramo III Cristoforo Colombo

Edificio in via Ramo III Cristoforo Colombo
1200,00 0,348 1,800 751,68

SOMMANO n. 751,68 26,31 19´776,70

Compenso per il trasporto del mateialeCompenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

165 / 165 Compenso per il trasporto del mateiale
VEN24-AT.0 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi 
1.16.00 distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

Vedi voce n° 163 [mc 1 200.00] 20,00 0,348 1,800 15´033,60

SOMMANO t*km 15´033,60 0,24 3´608,06

Scavo di sbancamento con mezzi meccaniciScavo di sbancamento in terre di qualunque natura e ghiaie eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco), muri a secco o in malta di scarsa consistenza, rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia dura ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc.La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sedi stradali, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie
 
artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sezione ristretta etc), per la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per-

 
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione o spostamento che saranno compensate con apposito prezzo;-

 
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa se non già individuate negli elaborati progettuali, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 
la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea (esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate da compensarsi a parte), il taglio di arbusti e cespugli, l'estirpazione di ceppaie

 
ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa

 
la lavorazione del legname recuperabile;-

 
la formazione di piste di cantiere in terra compattata all'interno dell'area di lavoro (con esclusione della fornitura di eventuale materiale da cava che, se ordinato dalla Direzione lavori, dovrà essere compensato con il relativo prezzo a piè d'opera in elenco prezzi)-

 
la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc alle dimensioni e nelle proporzioni granulometriche idonee a consentire il reimpiego

 
a rilevato secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto o

 
secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; -

 
il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore;

166 / 166 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
VEN24-04.0 Scavo di sbancamento in terre di qualunque natura e ghiaie eseguito con 
3.01_VS mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, 
compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole 
sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco), muri a secco o 
in malta di scarsa consistenza, rocce tenere da piccone con esclusione 
dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia 
dura ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc.
La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 7´668´242,73
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´668´242,73

Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sedi stradali, piazzole, 
opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei 
rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie

 
artificiali 

nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o 
l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, 
l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei 
disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a 
pozzo, a sezione ristretta etc), per la regolarizzazione o l'approfondimento di 
alvei in magra.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per
-
 
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde 

evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione 
e/o protezione o spostamento che saranno compensate con apposito prezzo;
-
 
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'Impresa se non già individuate negli elaborati 
progettuali, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone 
destinate a verde;
-
 
la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in 

trincea (esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate da compensarsi a 
parte), il taglio di arbusti e cespugli, l'estirpazione di ceppaie

 
ed il loro 

carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa
 

la 
lavorazione del legname recuperabile;
-
 
la formazione di piste di cantiere in terra compattata all'interno dell'area di 

lavoro (con esclusione della fornitura di eventuale materiale da cava che, se 
ordinato dalla Direzione lavori, dovrà essere compensato con il relativo 
prezzo a piè d'opera in elenco prezzi)
-
 
la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc alle dimensioni e 

nelle proporzioni granulometriche idonee a consentire il reimpiego
 

a 
rilevato secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto o

 
secondo 

le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; 
-
 
il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione 

Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Appaltatore;

Da elaborato analitico 

Da elaborato analitico 

Piano di posa

Piano di posa
60012,30 0,300 18´003,69

Scavo fossi compensazione idraulica

Scavo fossi compensazione idraulica
16835,41 16´835,41

SOMMANO mc 34´839,10 5,70 198´582,87

Compenso per il trasporto del mateialeCompenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

167 / 167 Compenso per il trasporto del mateiale
VEN24-AT.0 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi 
1.16.00 distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

Trasporto oltre i 10 km

Trasporto oltre i 10 km
Vedi voce n° 166 [mc 34 839.10] 1´567

25,00 1,800 759,50

SOMMANO t*km 1´567
759,50 0,24 376´262,28

Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scaviProvenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:-
 
formulario di identificazione rifiuti;-
 
certificato di avvenuto smaltimento.Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIOCOD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

168 / 168 Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scavi
24_PV.01.02. Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento 
e dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

-
 
formulario di identificazione rifiuti;

-
 
certificato di avvenuto smaltimento.

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la 
contabilizzazione.
COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE 

DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI 

ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni 
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

Vedi voce n° 166 [mc 34 839.10] 1,800 62´710,38

Scarpata sinistra

Scarpata sinistra
11928,30 0,200 1,800 -4´294,19

Scarpata destra

Scarpata destra
12043,14 0,200 1,800 -4´335,53

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 54´080,66 8´243´087,88
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54´080,66 8´243´087,88

Sommano positivi t 62´710,38
Sommano negativi t -8´629,72

SOMMANO t 54´080,66 7,66 414´257,86

Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestitoMateriali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti

 
da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 

169 / 169 Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestito

VEN24-04.0 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti
 

da 
4.07.b materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto 

dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici 
appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La 
pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva 
granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di 

pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente 
grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da 
evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si 
introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a 
compattazione avvenuta. 

Da elaborato analitico 

Da elaborato analitico 

Piano di posa

Piano di posa
61012,30 0,300 18´303,69

SOMMANO mc 18´303,69 26,31 481´570,08

Tubi in c.a forati per drenaggio -
 
DN 60

 
Fornitura e posa in sotterraneo di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana per la formazione del cunicolo di drenaggio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa

 
di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni. 

170 / 170 Tubi in c.a forati per drenaggio -
 
DN 60

VEN24-04.1
 
Fornitura e posa in sotterraneo di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso 

2.56.d con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di 
appoggio piana per la formazione del cunicolo di drenaggio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa

 
di anello 

di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo 
con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed 
in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo 
indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della 
canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni. 

Tiubazioni a tergo delle murature

Tiubazioni a tergo delle murature
(lung.=84,00+85,00) 169,00 169,00

SOMMANO m 169,00 101,38 17´133,22

Drenaggio a tergo delle murature -
 
con pietrame proveniente dalle cave di prestitoDrenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di progetto. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani

 
di lavoro, il sollevamento del materiale. La voce di prezzo comprende inoltre

 
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.

171 / 171 Drenaggio a tergo delle murature -
 
con pietrame proveniente dalle cave di 

VEN24-04.1 prestito
0.04.b Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile. La 

lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza 
rispetto al piano viabile. Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno 
garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche 
e dagli elaborati di progetto. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani

 
di lavoro, 

il sollevamento del materiale. La voce di prezzo comprende inoltre
 

la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
(lung.=84,00+85,00)*(larg.=(5,20+9,30)/2) 169,00 7,250 1,000 1´225,25

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´225,25 9´156´049,04
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´225,25 9´156´049,04

SOMMANO mc 1´225,25 29,94 36´683,99

Fornitura di materiale per rilevati -
 
proveniente da cave di prestitoFornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale.

 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 

172 / 172 Fornitura di materiale per rilevati -
 
proveniente da cave di prestito

VEN24-04.0 Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai 
4.05.a gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il 
trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale.

 
La voce di 

prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato 
per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 

Da elaborato analitico 

Da elaborato analitico 
124283,8

5 124´283,85
A dedurre volume materiale arido anticapillare

60012,30 0,300 -18´003,69

Sommano positivi mc 124´283,85
Sommano negativi mc -18´003,69

SOMMANO mc 106´280,16 36,17 3´844´153,39

Sstemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3Formazione di rilevati stradali o per l'impianto di opere d'arte o
 
similari, delle forme e dimensioni stabilite dagli elaborati di progetto, mediante sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali frantumati

 
di roccia o smarino di galleria o altri materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione a strati nonsuperiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta, l'eventuale inumidimento, la sagomatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di

 
terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo, esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate in terra vegetale da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.Contabilizzato per i quantitativi posti in opera secondo le sezioni tipo di progetto o su indicazione della Direzione Lavori.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

173 / 173 Sstemazione in rilevato od in riempimento di materiali appartenenti ai 
VEN24-04.0 gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
4.02.a_VS Formazione di rilevati stradali o per l'impianto di opere d'arte o

 
similari, 

delle forme e dimensioni stabilite dagli elaborati di progetto, mediante 
sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali frantumati

 
di roccia 

o smarino di galleria o altri materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che 
dalle cave di prestito.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione a strati non
superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta, l'eventuale 
inumidimento, la sagomatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di

 
terra o in 

difetto compensata con l'apposito prezzo, esclusa la sola riprofilatura finale 
delle scarpate in terra vegetale da compensarsi a parte con l'apposito prezzo 
in elenco.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera secondo le sezioni tipo di 
progetto o su indicazione della Direzione Lavori.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
Vedi voce n° 172 [mc 106 280.16] 106´280,16

SOMMANO mc 106´280,16 5,21 553´719,63

Compattazione meccanica del piano di posa per i gruppi A4, A5, A2-6, A2-7Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo), mediante cilindratura con rullo compattatore di idonea potenza, a piastra vibrante nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità stabilite dagli elaborati di progetto e prescritte dalla Direzione Lavori, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50 N/mqNel prezzo è compreso ogni onere per gli eventuali inumidimenti odessicamenti necessari  e quant'altro necessario per dare la lavorazione esguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

174 / 174 Compattazione meccanica del piano di posa per i gruppi A4, A5, A2-6, A2-
VEN24-04.0 7
4.10.b_VS Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale 

(sottofondo), mediante cilindratura con rullo compattatore di idonea 
potenza, a piastra vibrante nei tratti in trincea per la profondità e con le 
modalità stabilite dagli elaborati di progetto e prescritte dalla Direzione 
Lavori, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore 
del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del 
modulo di deformazione ME non minore di 50 N/mq
Nel prezzo è compreso ogni onere per gli eventuali inumidimenti od
essicamenti necessari  e quant'altro necessario per dare la lavorazione 
esguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´590´606,05

traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Viabilità

Viabilità
(lung.=1887,00+470,90) 2357,90 18,360 43´291,04

Bretelline

Bretelline
(lung.=387,00*2) 774,00 7,000 5´418,00

SOMMANO mq 48´709,04 4,28 208´474,69

Fondazione stradale  (SbCat 2)

Geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare Fornitura di geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare costituita da filamenti in poliestere ad alta tenacità protette da
 
rivestimento polimerico per il rinforzo dei terreni (rinforzo sottofondi, realizzazione terre rinforzate rinverdibili e/o rivestite con blocchi in cls. splittati) neutri con 4<PH<9. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 9001:2000. Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la norma UNI EN ISO 0320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito. Essendo un materiale di rinforzo e quindi strutturale la geogriglia dovrà essere coperta da certificazione di ente esterno accreditato in relazione a tutti i coefficienti di riduzione da utilizzare per

 
il calcolo della tensione di lavoro a lungo termine. Il produttore dovrà presentare

 
un certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato per i geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 10319, per ogni lotto di produzione fornito. Inoltre il produttore

 
dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e l’indirizzo del cantiere. La geogriglia dovrà essere approvata dalla Direzione Lavori, alla quale l’impresa dovrà presentare le certificazioni richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro immediato del materiale dal cantiere e, se si rendesse necessario,demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell’impresa. 

175 / 175 Geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare 
VEN24-PR- Fornitura di geogriglia monodirezionale a maglia quadrata/rettangolare 
A.07.28.c costituita da filamenti in poliestere ad alta tenacità protette da

 
rivestimento 

polimerico per il rinforzo dei terreni (rinforzo sottofondi, realizzazione terre 
rinforzate rinverdibili e/o rivestite con blocchi in cls. splittati) neutri con 4
<PH<9. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa 
europea ed il produttore dovrà possedere la certificazione EN ISO 
9001:2000. Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta identificativa secondo la 
norma UNI EN ISO 0320 con relativo codice del lotto di produzione del 
materiale fornito. Essendo un materiale di rinforzo e quindi strutturale la 
geogriglia dovrà essere coperta da certificazione di ente esterno accreditato 
in relazione a tutti i coefficienti di riduzione da utilizzare per

 
il calcolo della 

tensione di lavoro a lungo termine. Il produttore dovrà presentare
 

un 
certificato di prova di trazione, rilasciato da un laboratorio accreditato per i 
geosintetici e basato su 5 campioni secondo la normativa UNI EN ISO 
10319, per ogni lotto di produzione fornito. Inoltre il produttore

 
dovrà 

rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le 
caratteristiche tecniche richieste, il nome dell’impresa appaltante e 
l’indirizzo del cantiere. La geogriglia dovrà essere approvata dalla 
Direzione Lavori, alla quale l’impresa dovrà presentare le certificazioni 
richieste per avallare la rispondenza ai requisiti minimi, pena ritiro 
immediato del materiale dal cantiere e, se si rendesse necessario,
demolizione delle opere costruite a totale carico ed onere dell’impresa. 

Viabilità

Viabilità
60012,30 60´012,30

Bretelline

Bretelline
(lung.=387,00*2) 774,00 10,000 7´740,00

SOMMANO mq 67´752,30 4,82 326´566,09

Geotessuto di rinforzo -
 
Resistenza minima a trazione 400kN/mFornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di poliestere con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a 150 kN/m in direzione longitudinale e 50 kN/m in direzione trasversaleassociata rispettivamente ad un allungamento a rottura non superiore a 10 % e 20 %. Il creep per un carico pari al 50% della resistenza ultima

 
a trazione deve essere non superiore all'1% dopo due anni. Il materiale dovràpossedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle

 
Norme Tecniche. Compresi sfridi e sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

176 / 176 Geotessuto di rinforzo -
 
Resistenza minima a trazione 400kN/m

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di 
4.59.c poliestere con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a 150 

kN/m in direzione longitudinale e 50 kN/m in direzione trasversale
associata rispettivamente ad un allungamento a rottura non superiore a 10 % 
e 20 %. Il creep per un carico pari al 50% della resistenza ultima

 
a trazione 

deve essere non superiore all'1% dopo due anni. Il materiale dovrà
possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle

 
Norme 

Tecniche. Compresi sfridi e sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre 
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo 
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e 
le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali 
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative. 

Viabilità

Viabilità
60012,30 60´012,30

Bretelline

Bretelline
(lung.=387,00*2) 774,00 10,000 7´740,00

SOMMANO mq 67´752,30 14,46 979´698,26

Fondazione stradale con matetriale proveniente da cavaRealizzazione di fondazione stradale, con funzione di trasmissione
 

e distribuzione delle sollecitazioni derivanti dall'azione dei veicoli, eseguita con materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori, misto cava di adatta granulometria e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di
 
almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione secondo le pendenze longitudinali e trasversali previste in progetto e verificate dalla Direzione lavori, l'eventuale inumidimento del materiale fino alla condizione ottimale e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 
16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

177 / 177 Fondazione stradale con matetriale proveniente da cava
VEN24-04.0 Realizzazione di fondazione stradale, con funzione di trasmissione

 
e 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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R I P O R T O 15´105´345,09

4.51.b_VS distribuzione delle sollecitazioni derivanti dall'azione dei veicoli, eseguita 
con materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori, misto cava di adatta 
granulometria e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali 
richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno 
spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa 
preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di

 
almeno 10 

cm e massimo 20 cm, la livellazione secondo le pendenze longitudinali e 
trasversali previste in progetto e verificate dalla Direzione lavori, l'eventuale 
inumidimento del materiale fino alla condizione ottimale e la cilindratura 
con rullo compressore di 14 -

 
16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al 

raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Riferimento Quadro 1

Riferimento Quadro 1

da rotatoria a Sez. 108 -
 
3+065

da rotatoria a Sez. 108 -
 
3+065

12829,00 0,250 3´207,25

Riferimento Quadro 2

Riferimento Quadro 2

da Sez. 108 -
 
3+065 a Sez. 75 -

 
1+950

da Sez. 108 -
 
3+065 a Sez. 75 -

 
1+950

11923,00 0,250 2´980,75

Riferimento Quadro 3

Riferimento Quadro 3

da Sez. 75 1+950 a Sez. 1+273.24

da Sez. 75 1+950 a Sez. 1+273.24
4978,00 0,250 1´244,50

SOMMANO mc 7´432,50 31,28 232´488,60

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso  (SbCat 3)

Conglomerato bituminoso per strato di base comprensivo di emulsione bituminosa -
 
rispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50% in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 25 (LA25).Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 30% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 
di confezionamento.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo il costipamento.E ‘esclusa la mano d’attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3.8% e 5.2%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60° C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

178 / 178 Conglomerato bituminoso per strato di base comprensivo di emulsione 
VEN24-04.1 bituminosa -

 
rispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024

3.05.b_VS_C Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di 
AM rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi 

alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50% in peso, gli 
inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere 
per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 25 
(LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima 
del 30% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel 
CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, 

atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
 

di 
confezionamento.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei 
tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un 
piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi 
esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro 

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera 
dopo il costipamento.
E ‘esclusa la mano d’attacco da pagarsi con le relative voci di elenco.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume 
nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 3.8% e 5.2%, con 
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60° C e Penetrazione compresa 
tra 50 e 70 dmm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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R I P O R T O 15´337´833,69

Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Riferimento Quadro 1

Riferimento Quadro 1

da rotatoria a Sez. 108 -
 
3+065

da rotatoria a Sez. 108 -
 
3+065

12829,00 15,000 192´435,00

Riferimento Quadro 2

Riferimento Quadro 2

da Sez. 108 -
 
3+065 a Sez. 75 -

 
1+950

da Sez. 108 -
 
3+065 a Sez. 75 -

 
1+950

11923,00 15,000 178´845,00

Riferimento Quadro 3

Riferimento Quadro 3

da Sez. 75 1+950 a Sez. 1+273.24

da Sez. 75 1+950 a Sez. 1+273.24
4978,00 15,000 74´670,00

SOMMANO mq*cm 445´950,00 3,85 1´716´907,50

Conglomerato bituminoso Binder -
 

spessore compresso mm. 60 -rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella
 

misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.-
 
spessore compresso mm. 70 - rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022

179 / 179 Conglomerato bituminoso Binder -
 

spessore compresso mm. 60 -
VEN24-04.1 rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024
3.06.c_VS_C Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a 
AM caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la 

formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-
25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per 
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche 
di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura 
del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. 
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella

 
misura 

massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa 
presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire 
la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La 
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione 
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
-
 
spessore compresso mm. 70 - rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero 

della Transizione Ecologica del 23/06/2022

Riferimento Quadro 1

Riferimento Quadro 1

da rotatoria a Sez. 108 -
 
3+065

da rotatoria a Sez. 108 -
 
3+065

12829,00 12´829,00

Riferimento Quadro 2

Riferimento Quadro 2

da Sez. 108 -
 
3+065 a Sez. 75 -

 
1+950

da Sez. 108 -
 
3+065 a Sez. 75 -

 
1+950

11923,00 11´923,00

Riferimento Quadro 3

Riferimento Quadro 3

da Sez. 75 1+950 a Sez. 1+273.24

da Sez. 75 1+950 a Sez. 1+273.24
4978,00 4´978,00

SOMMANO mq 29´730,00 15,50 460´815,00

Manto di usura modificato -
 
Tipo granulometria 0-12 mm Spessore compresso 40 mm -

 
rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di

 
usura tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.La miscela sarà costituita da inerti (pietrischi) provenienti al 100% dalla frantumazione di rocce naturali (privi di facce tonde);Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 20 (LA20) e PSV46.Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 
di confezionamento.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo il costipamento.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e
 
regolare; è compresa la fornitura di di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo costipamento. Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4.5% e 6.1%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSI in appositi impianti, avente valore di palla anello compreso tra 70 e 90°C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche rispondenti al CSA.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.Con bitume mpodificato Hard

180 / 180 Manto di usura modificato -
 
Tipo granulometria 0-12 mm Spessore 

VEN24-04.1 compresso 40 mm -
 
rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024

3.10.b_VS_C Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
 
usura 

AM tipo A (4-6 cm), marcato CE, secondo le prescrizioni del CSA.
La miscela sarà costituita da inerti (pietrischi) provenienti al 100% dalla 
frantumazione di rocce naturali (privi di facce tonde);
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 20 
(LA20) e PSV46.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima 
del 15% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel 
CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, 

atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
 

di 
confezionamento.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei 
tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un 
piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi 
esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro 

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera 
dopo il costipamento.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con 
rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e

 
regolare; 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´515´556,19

è compresa la fornitura di di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo 
costipamento. 
Il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4.5% e 
6.1%, dovrà essere modificato Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o 
SBSI in appositi impianti, avente valore di palla anello compreso tra 70 e 
90°C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con 
caratteristiche rispondenti al CSA.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano 
d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
Con bitume mpodificato Hard

Riferimento Quadro 1

Riferimento Quadro 1

da rotatoria a Sez. 108 -
 
3+065

da rotatoria a Sez. 108 -
 
3+065

12829,00 12´829,00

Riferimento Quadro 2

Riferimento Quadro 2

da Sez. 108 -
 
3+065 a Sez. 75 -

 
1+950

da Sez. 108 -
 
3+065 a Sez. 75 -

 
1+950

11923,00 11´923,00

Riferimento Quadro 3

Riferimento Quadro 3

da Sez. 75 1+950 a Sez. 1+273.24

da Sez. 75 1+950 a Sez. 1+273.24
4978,00 4´978,00

SOMMANO mq 29´730,00 11,62 345´462,60

Cunetta alla francese gettata in operaFormazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controripa o altri manufatti, delle dimensioni di 30x56 cm gettata
 
in opera con calcestruzzo avente Rck 35 MPa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC diametro minimo di 160 mm, la formazione di pozzetti in corrispondenza del tubo drenante del muro (almeno ogni 10.00 ml) come indicato negli elaborati di progetto, l'onere della formazione della pendenza trasversale del 10% e della lisciatura superficiale. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

181 / 181 Cunetta alla francese gettata in opera
VEN24-04.1 Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di 
0.08.b controripa o altri manufatti, delle dimensioni di 30x56 cm gettata

 
in opera 

con calcestruzzo avente Rck 35 MPa. La lavorazione dovrà essere eseguita 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC 
diametro minimo di 160 mm, la formazione di pozzetti in corrispondenza 
del tubo drenante del muro (almeno ogni 10.00 ml) come indicato negli 
elaborati di progetto, l'onere della formazione della pendenza trasversale del 
10% e della lisciatura superficiale. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. 
(lung.=190,00*2) 380,00 380,00
(lung.=140,00*2) 280,00 280,00

SOMMANO m 660,00 59,82 39´481,20

Opere in calcestruzzo armato  (SbCat 5)

Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato

 
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 -

 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

182 / 182 Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.f_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´900´499,99

qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una 

classe d'esposizione X0 -
 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Muri di sostegno

Muri di sostegno

Fondazione 

Fondazione 
28,00 5,000 1,200 168,00
28,00 4,400 0,900 110,88
41,00 6,000 1,300 319,80
28,00 4,800 1,000 134,40
41,00 6,500 1,400 373,10
28,00 5,000 1,100 154,00

Parziale mc 1´260,18

Elevazione

Elevazione
(larg.=(1,20+0,40)/2) 28,00 0,800 8,000 179,20
(larg.=(0,90+0,40)/2) 28,00 0,650 5,000 91,00
(larg.=(1,30+0,40)/2) 41,00 0,850 9,000 313,65
(larg.=(1,00+0,40)/2) 28,00 0,700 6,000 117,60
(larg.=(1,40+0,40)/2) 41,00 0,900 10,000 369,00
(larg.=(1,10+0,40)/2) 28,00 0,750 7,000 147,00

Parziale mc 1´217,45

SOMMANO mc 2´477,63 182,11 451´201,20

Pompaggio con pompa autocarrataPompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.

183 / 183 Pompaggio con pompa autocarrata
VEN24-01.0 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.
8.03.00 Vedi voce n° 182 [mc 2 477.63] 2´477,63

SOMMANO mc 2´477,63 21,57 53´442,48

Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 mFormazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

184 / 184 Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 m

VEN24-04.0 Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 
5.21.a cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 

delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 18´405´143,67



pag. 70

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´405´143,67

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

Muri di sostegno

Muri di sostegno

Fondazione 

Fondazione 
(lung.=(28,00+5,00)*2) 66,00 1,200 79,20
(lung.=(28,00+4,40)*2) 64,80 0,900 58,32
(lung.=(41,00+6,00)*2) 94,00 1,300 122,20
(lung.=(28,00+4,80)*2) 65,60 1,000 65,60
(lung.=(41,00+6,50)*2) 95,00 1,400 133,00
(lung.=(28,00+5,00)*2) 66,00 1,100 72,60

SOMMANO mq 530,92 28,23 14´987,87

Casseratura metallica per strutture in c.a. -
 
per altezze oltre i 6 m Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

185 / 185 Casseratura metallica per strutture in c.a. -
 
per altezze oltre i 6 m 

VEN24-04.0 Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 
5.21.d cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 

delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

Muri di sostegno

Muri di sostegno

Elevazione

Elevazione
(lung.=28,00*2) 56,00 8,000 448,00
(lung.=28*2) 56,00 5,000 280,00
(lung.=41*2) 82,00 9,000 738,00
(lung.=28*2) 56,00 6,000 336,00
(lung.=41*2) 82,00 10,000 820,00
(lung.=28*2) 56,00 7,000 392,00

SOMMANO mq 3´014,00 34,47 103´892,58

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450CFornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per
 
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

186 / 186 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C
VEN24-04.0 Fornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, 
5.30.b_VS sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori 

in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi 
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per

 
le legature, 

le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Muri di sostegno

Muri di sostegno

Fondazioni incidenza kg/mc = 160

Fondazioni incidenza kg/mc = 160
1260,18 160,000 201´628,80

elevazioni incidenza kg/mc = 250.00

elevazioni incidenza kg/mc = 250.00
1217,45 250,000 304´362,50

SOMMANO kg 505´991,30 2,16 1´092´941,21

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´616´965,33
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´616´965,33

Rivestimento muri in c.a con pietra lapidea con matetriale proveniente da cava-
 
corsi irregolariParamento retto o curvo per rivestimento di muratura in calcestruzzo armato, eseguito a corsi regolari con blocchi di pietra posti in opera con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di inerte recuperati da scavi e demolizioni. L'Appaltatore dovrà provvedere inizialmente, se questo non è già stato fatto in precedenti operazioni anche da terzi, ad effettuare la selezione del materiale secondo classi di dimensione delle facce in vista corrispondenti indicativamente a rettangoli 20x15 cm, 30x20 cm, 40x30 cm o suddivisioni similari che potranno essere proposte dall'Appaltatore alla Direzione Lavori per una sua approvazione; il materiale lapideo, una volta selezionato, dovrà essere avviato al luogo di destinazione ed accatastato rispettando il risultato della selezione.Preventivamente all'inizio delle operazioni di posa in opera l'Appaltatore dovrà realizzare un campione della tessitura di rivestimento proposto; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla realizzazione del rivestimento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallicaelettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20 cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm. Nel prezzo si intendecompreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra. Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC

 
del diametro esterno di 110 mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori. Nel prezzo è compreso ogni onere per il carico, il trasporto e lo scarico del materiale lapideo in area di deposito provvisorio posta ad una distanza stradale dal cantiere non superiore a 10 km e la successiva ripresa per l'utilizzo nel lavoro, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficieeffettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi. 

187 / 187 Rivestimento muri in c.a con pietra lapidea con matetriale proveniente da 
VEN24-04.0 cava-

 
corsi irregolari

5.14.d Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in calcestruzzo 
armato, eseguito a corsi regolari con blocchi di pietra posti in opera con 
malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di 
inerte recuperati da scavi e demolizioni. L'Appaltatore dovrà provvedere 
inizialmente, se questo non è già stato fatto in precedenti operazioni anche 
da terzi, ad effettuare la selezione del materiale secondo classi di 
dimensione delle facce in vista corrispondenti indicativamente a rettangoli 
20x15 cm, 30x20 cm, 40x30 cm o suddivisioni similari che potranno essere 
proposte dall'Appaltatore alla Direzione Lavori per una sua approvazione; il 
materiale lapideo, una volta selezionato, dovrà essere avviato al luogo di 
destinazione ed accatastato rispettando il risultato della 
selezione.Preventivamente all'inizio delle operazioni di posa in opera 
l'Appaltatore dovrà realizzare un campione della tessitura di rivestimento 
proposto; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore 
potrà dare inizio alla realizzazione del rivestimento. La lavorazione dovrà 
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile. Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un 
intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno intasata con 
conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica
elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20 cm; l'intercapedine 
dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm. Nel prezzo si intende
compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del 
diametro minimo di 6 mm in ragione di almeno 4 al mq da inghisare con 
prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione 
al fine di realizzare una connessione completa con la rete elettrosaldata di 
armatura del riempimento di cui sopra. Nel prezzo è compreso ogni onere 
per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli 
elaborati di progetto e fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 
25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del 
diametro minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm. Nel prezzo è compreso ogni 
onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per 
rendere la malta di stilatura di colore di tonalità simile a quella degli 
elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC

 
del 

diametro esterno di 110 mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il 
relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e 
posizione indicati dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione 
Lavori. Nel prezzo è compreso ogni onere per il carico, il trasporto e lo 
scarico del materiale lapideo in area di deposito provvisorio posta ad una 
distanza stradale dal cantiere non superiore a 10 km e la successiva ripresa 
per l'utilizzo nel lavoro, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed 
impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione, la formazione di risvolti 
ad angolo e delle testate di estremità. La voce di prezzo comprende inoltre 
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo 
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e 
le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali 
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie
effettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi. 

Muri di sostegno

Muri di sostegno

Elevazione

Elevazione
28,00 8,000 224,00
28,00 5,000 140,00
41,00 9,000 369,00
28,00 6,000 168,00
41,00 10,000 410,00
28,00 7,000 196,00
41,00 9,000 369,00

Spalle ponte Canale Cavetta

Spalle ponte Canale Cavetta
(lung.=3,00+21,35+3,00+4,50+4,50+19,90) 2,00 56,25 8,500 956,25

SOMMANO mq 2´832,25 102,01 288´917,82

Opere idrauliche  (SbCat 10)

Scavo di sbancamento con mezzi meccaniciScavo di sbancamento in terre di qualunque natura e ghiaie eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco), muri a secco o in malta di scarsa consistenza, rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia dura ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc.La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sedi stradali, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie
 
artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sezione ristretta etc), per la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per-

 
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione o spostamento che saranno compensate con apposito prezzo;-

 
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa se non già individuate negli elaborati progettuali, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 
la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea (esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate da compensarsi a parte), il taglio di arbusti e cespugli, l'estirpazione di ceppaie

 
ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa

 
la lavorazione del legname recuperabile;-

 
la formazione di piste di cantiere in terra compattata all'interno dell'area di lavoro (con esclusione della fornitura di eventuale materiale da cava che, se ordinato dalla Direzione lavori, dovrà essere compensato con il relativo prezzo a piè d'opera in elenco prezzi)-

 
la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc alle dimensioni e nelle proporzioni granulometriche idonee a consentire il reimpiego

 
a rilevato secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto o

 
secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; -

 
il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore;

188 / 188 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
VEN24-04.0 Scavo di sbancamento in terre di qualunque natura e ghiaie eseguito con 
3.01_VS mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 19´905´883,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´905´883,15

compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole 
sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco), muri a secco o 
in malta di scarsa consistenza, rocce tenere da piccone con esclusione 
dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia 
dura ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc.
La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sedi stradali, piazzole, 
opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei 
rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie

 
artificiali 

nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o 
l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, 
l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei 
disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a 
pozzo, a sezione ristretta etc), per la regolarizzazione o l'approfondimento di 
alvei in magra.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per
-
 
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde 

evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione 
e/o protezione o spostamento che saranno compensate con apposito prezzo;
-
 
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'Impresa se non già individuate negli elaborati 
progettuali, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone 
destinate a verde;
-
 
la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in 

trincea (esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate da compensarsi a 
parte), il taglio di arbusti e cespugli, l'estirpazione di ceppaie

 
ed il loro 

carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa
 

la 
lavorazione del legname recuperabile;
-
 
la formazione di piste di cantiere in terra compattata all'interno dell'area di 

lavoro (con esclusione della fornitura di eventuale materiale da cava che, se 
ordinato dalla Direzione lavori, dovrà essere compensato con il relativo 
prezzo a piè d'opera in elenco prezzi)
-
 
la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc alle dimensioni e 

nelle proporzioni granulometriche idonee a consentire il reimpiego
 

a 
rilevato secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto o

 
secondo 

le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; 
-
 
il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione 

Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Appaltatore;

Attraversamenti -
 
scatolari

Attraversamenti -
 
scatolari

3,00 25,00 22,000 0,600 990,00

SOMMANO mc 990,00 5,70 5´643,00

Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestitoMateriali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti

 
da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 

189 / 189 Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestito

VEN24-04.0 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti
 

da 
4.07.b materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto 

dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici 
appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La 
pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva 
granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di 

pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente 
grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da 
evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si 
introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a 
compattazione avvenuta. 

Attraversamenti -
 
scatolari

Attraversamenti -
 
scatolari

3,00 22,00 25,000 0,400 660,00

Attraversamento Sezione 126

Attraversamento Sezione 126
25,00 3,000 0,400 30,00

attraversamento Sezione 100

attraversamento Sezione 100
25,00 3,000 0,400 30,00

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 720,00 19´911´526,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 720,00 19´911´526,15

SOMMANO mc 720,00 26,31 18´943,20

Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 37 MPa C30/37 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato

 
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 -

 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

190 / 190 Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 37 MPa C30/37 

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.e_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una 

classe d'esposizione X0 -
 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Attraversamenti -
 
scatolari -

 
cm. 500x110

Attraversamenti -
 
scatolari -

 
cm. 500x110

3,00 25,00 25,000 0,200 375,00

Attraversamento Sezione 126

Attraversamento Sezione 126
30,00 3,000 0,200 18,00

attraversamento Sezione 100

attraversamento Sezione 100
30,00 3,000 0,200 18,00

SOMMANO mc 411,00 174,68 71´793,48

Rete elettrosaldata Fornitura e posa in opera di rete a maglia elettrosaldata per lavori in cemento armato, per armature atte al recupero di strutture portanti, sottofondi di cordonate o similari, realizzata con tondino ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento, nei tipi, maglie e diametri stabiliti negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori.Nel prezzo si intende compresa la fornitura e posa in opera del pannello, le sovrapposizioni dei pannelli contigui non inferiori a 2 maglie, la
 
fornitura e posa in opera dei distanziatori e degli elementi di collegamento nelle quantità, forme e dimensioni previste negli elaborati progettuali o prescritti dalla Direzione Lavori.Il prezzo si intende per lavorazioni eseguite a qualsiasi altezza o profondità, compreso l'onere di eventuali piegature e sagomature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, gli sfridi, etc.; si intendono escluse le sole barre integrative previste negli elaborati progettuali o prescritti dalla Direzione Lavori che verranno pagate a parte con l'apposito prezzo

 
di elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

191 / 191 Rete elettrosaldata 
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di rete a maglia elettrosaldata per lavori in 
5.31.c_VS cemento armato, per armature atte al recupero di strutture portanti, 

sottofondi di cordonate o similari, realizzata con tondino ad aderenza 
migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento, nei tipi, maglie e 
diametri stabiliti negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione 
Lavori.
Nel prezzo si intende compresa la fornitura e posa in opera del pannello, le 
sovrapposizioni dei pannelli contigui non inferiori a 2 maglie, la

 
fornitura e 

posa in opera dei distanziatori e degli elementi di collegamento nelle 
quantità, forme e dimensioni previste negli elaborati progettuali o prescritti 
dalla Direzione Lavori.
Il prezzo si intende per lavorazioni eseguite a qualsiasi altezza o profondità, 
compreso l'onere di eventuali piegature e sagomature, il filo per le legature, 
le eventuali saldature per giunzioni, gli sfridi, etc.; si intendono escluse le 
sole barre integrative previste negli elaborati progettuali o prescritti dalla 
Direzione Lavori che verranno pagate a parte con l'apposito prezzo

 
di 

elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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R I P O R T O 20´002´262,83

traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Attraversamenti s-
 
catolari

Attraversamenti s-
 
catolari

Doppia rete Ø8

Doppia rete Ø8
(par.ug.=3*2) 6,00 25,00 22,000 4,080 13´464,00

Attraversamento Sezione 126

Attraversamento Sezione 126
2,00 25,00 3,000 4,080 612,00

attraversamento Sezione 100

attraversamento Sezione 100
2,00 25,00 3,000 4,080 612,00

SOMMANO kg 14´688,00 2,13 31´285,44

Scatolare prefabbricato in calcestruzzo armato a sezione rettangolare dime nsioni interne cm. 500 x 110Fornitura e posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso armato, a sezione rettangolare di dimensioni interne nette di cm 500 X 110, aventi lunghezza e spessore delle pareti non inferiore rispettivamente a cm 1500 e cm. 25. Gli elementi prefabbricati dovranno essere dimensionati per l' per resistere ai carichi mobili di 1ª categoria con ricoprimenti minimi e massimi rilevati dal profilo longitudinale di progetto.I manufatti dovranno essere conformi al DM 23 Giugno 2022 al punto
 
2.5.3 con la revisione dei CAM Edilizia (Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) garantendo l’utilizzo di almeno il 5% in peso di materiale riciclato proveniente da fornitori di primaria importanza e certificato per l’impiego nel calcestruzzo secondo le normative vigentiGli elementi prefabbricati saranno assoggettati a marcatura CE secondo le disposizioni del Regolamento 305-11 UE e della relativa normativa armonizzata di riferimento UNI EN 14844:2012 e rispondenti alle prescrizioni del D.M. 17-01-18 “Norme tecniche per le costruzioni”Le armature in particolare dovranno essere realizzate con doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati o comunque dotate di barre di ripartizione longitudinali (non sono considerate assimilabili ad elementi di armatura, dispositivi alternativi quali catene in acciaio, cavi o fili).Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo ad incastro a norma ASTM C-789, perfettamente liscio negli elementi maschio e femmina, privi di gradini e/o riseghe, per consentire il perfetto posizionamento della guarnizione butilica, a regolamento tecnico per l'edilizia MW TB 2017/1 MW TB 2017/1, che in fase di schiacciamento verrà compressa in modo tale

 
da riempire completamente i vuoti tra gli incastri (come da particolari esecutivi).I manufatti dovranno essere privi di fori passanti e dovranno essere posti in opera con idonee attrezzature omologate secondo quanto previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza nei cantieri.Eventuali ispezioni per passo d’uomo (a richiesta di sezione circolare e/o rettangolare) dovranno essere predisposte con apposite dime in ferro zincato debitamente fissate all’armatura con adeguati cordoli di collegamento, il tutto integrato nel getto a perfetta regola d’arte.La base d'appoggio dovrà essere costituita da un getto di cls della classe e dimensione come da disegni esecutivi, compreso l'onere del controllo della livelletta con l'ausilio di idonee apparecchiature laser.La giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), garantendo il corretto posizionamento della guarnizione di tenuta.

192 / 192 Scatolare prefabbricato in calcestruzzo armato a sezione rettangolare dime 
AP.03.01.a nsioni interne cm. 500 x 110

Fornitura e posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso 
armato, a sezione rettangolare di dimensioni interne nette di cm 500 X 110, 
aventi lunghezza e spessore delle pareti non inferiore rispettivamente a cm 
1500 e cm. 25. Gli elementi prefabbricati dovranno essere dimensionati per 
l' per resistere ai carichi mobili di 1ª categoria con ricoprimenti minimi e 
massimi rilevati dal profilo longitudinale di progetto.
I manufatti dovranno essere conformi al DM 23 Giugno 2022 al punto

 
2.5.3 

con la revisione dei CAM Edilizia (Criteri Ambientali Minimi per 
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) garantendo l’utilizzo di 
almeno il 5% in peso di materiale riciclato proveniente da fornitori di 
primaria importanza e certificato per l’impiego nel calcestruzzo secondo le 
normative vigenti
Gli elementi prefabbricati saranno assoggettati a marcatura CE secondo le 
disposizioni del Regolamento 305-11 UE e della relativa normativa 
armonizzata di riferimento UNI EN 14844:2012 e rispondenti alle 
prescrizioni del D.M. 17-01-18 “Norme tecniche per le costruzioni”
Le armature in particolare dovranno essere realizzate con doppia rete 
elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati o comunque dotate di barre di 
ripartizione longitudinali (non sono considerate assimilabili ad elementi di 
armatura, dispositivi alternativi quali catene in acciaio, cavi o fili).
Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo ad incastro a norma ASTM C-
789, perfettamente liscio negli elementi maschio e femmina, privi di gradini 
e/o riseghe, per consentire il perfetto posizionamento della guarnizione 
butilica, a regolamento tecnico per l'edilizia MW TB 2017/1 MW TB 
2017/1, che in fase di schiacciamento verrà compressa in modo tale

 
da 

riempire completamente i vuoti tra gli incastri (come da particolari 
esecutivi).
I manufatti dovranno essere privi di fori passanti e dovranno essere posti in 
opera con idonee attrezzature omologate secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti sulla sicurezza nei cantieri.
Eventuali ispezioni per passo d’uomo (a richiesta di sezione circolare e/o 
rettangolare) dovranno essere predisposte con apposite dime in ferro zincato 
debitamente fissate all’armatura con adeguati cordoli di collegamento, il 
tutto integrato nel getto a perfetta regola d’arte.
La base d'appoggio dovrà essere costituita da un getto di cls della classe e 
dimensione come da disegni esecutivi, compreso l'onere del controllo della 
livelletta con l'ausilio di idonee apparecchiature laser.
La giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente mediante 
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), garantendo il 
corretto posizionamento della guarnizione di tenuta.

Attraversamenti

Attraversamenti
(par.ug.=3,00*4) 12,00 25,00 300,00

SOMMANO m 300,00 2´625,36 787´608,00

Scatolare prefabbricato in calcestruzzo armato a sezione rettangolare dime nsioni interne cm. 250x150Fornitura e posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso armato, a sezione rettangolare di dimensioni interne nette di cm 500 X 110, aventi lunghezza e spessore delle pareti non inferiore rispettivamente a cm 1500 e cm. 25. Gli elementi prefabbricati dovranno essere dimensionati per l' per resistere ai carichi mobili di 1ª categoria con ricoprimenti minimi e massimi rilevati dal profilo longitudinale di progetto.I manufatti dovranno essere conformi al DM 23 Giugno 2022 al punto
 
2.5.3 con la revisione dei CAM Edilizia (Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) garantendo l’utilizzo di almeno il 5% in peso di materiale riciclato proveniente da fornitori di primaria importanza e certificato per l’impiego nel calcestruzzo secondo le normative vigentiGli elementi prefabbricati saranno assoggettati a marcatura CE secondo le disposizioni del Regolamento 305-11 UE e della relativa normativa armonizzata di riferimento UNI EN 14844:2012 e rispondenti alle prescrizioni del D.M. 17-01-18 “Norme tecniche per le costruzioni”Le armature in particolare dovranno essere realizzate con doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati o comunque dotate di barre di ripartizione longitudinali (non sono considerate assimilabili ad elementi di armatura, dispositivi alternativi quali catene in acciaio, cavi o fili).Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo ad incastro a norma ASTM C-789, perfettamente liscio negli elementi maschio e femmina, privi di gradini e/o riseghe, per consentire il perfetto posizionamento della guarnizione butilica, a regolamento tecnico per l'edilizia MW TB 2017/1 MW TB 2017/1, che in fase di schiacciamento verrà compressa in modo tale

 
da riempire completamente i vuoti tra gli incastri (come da particolari esecutivi).I manufatti dovranno essere privi di fori passanti e dovranno essere posti in opera con idonee attrezzature omologate secondo quanto previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza nei cantieri.Eventuali ispezioni per passo d’uomo (a richiesta di sezione circolare e/o rettangolare) dovranno essere predisposte con apposite dime in ferro zincato debitamente fissate all’armatura con adeguati cordoli di collegamento, il tutto integrato nel getto a perfetta regola d’arte.La base d'appoggio dovrà essere costituita da un getto di cls della classe e dimensione come da disegni esecutivi, compreso l'onere del controllo della livelletta con l'ausilio di idonee apparecchiature laser.La giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), garantendo il corretto posizionamento della guarnizione di tenuta.

193 / 193 Scatolare prefabbricato in calcestruzzo armato a sezione rettangolare dime 
AP.03.01.c nsioni interne cm. 250x150

Fornitura e posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso 
armato, a sezione rettangolare di dimensioni interne nette di cm 500 X 110, 
aventi lunghezza e spessore delle pareti non inferiore rispettivamente a cm 
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1500 e cm. 25. Gli elementi prefabbricati dovranno essere dimensionati per 
l' per resistere ai carichi mobili di 1ª categoria con ricoprimenti minimi e 
massimi rilevati dal profilo longitudinale di progetto.
I manufatti dovranno essere conformi al DM 23 Giugno 2022 al punto

 
2.5.3 

con la revisione dei CAM Edilizia (Criteri Ambientali Minimi per 
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) garantendo l’utilizzo di 
almeno il 5% in peso di materiale riciclato proveniente da fornitori di 
primaria importanza e certificato per l’impiego nel calcestruzzo secondo le 
normative vigenti
Gli elementi prefabbricati saranno assoggettati a marcatura CE secondo le 
disposizioni del Regolamento 305-11 UE e della relativa normativa 
armonizzata di riferimento UNI EN 14844:2012 e rispondenti alle 
prescrizioni del D.M. 17-01-18 “Norme tecniche per le costruzioni”
Le armature in particolare dovranno essere realizzate con doppia rete 
elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati o comunque dotate di barre di 
ripartizione longitudinali (non sono considerate assimilabili ad elementi di 
armatura, dispositivi alternativi quali catene in acciaio, cavi o fili).
Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo ad incastro a norma ASTM C-
789, perfettamente liscio negli elementi maschio e femmina, privi di gradini 
e/o riseghe, per consentire il perfetto posizionamento della guarnizione 
butilica, a regolamento tecnico per l'edilizia MW TB 2017/1 MW TB 
2017/1, che in fase di schiacciamento verrà compressa in modo tale

 
da 

riempire completamente i vuoti tra gli incastri (come da particolari 
esecutivi).
I manufatti dovranno essere privi di fori passanti e dovranno essere posti in 
opera con idonee attrezzature omologate secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti sulla sicurezza nei cantieri.
Eventuali ispezioni per passo d’uomo (a richiesta di sezione circolare e/o 
rettangolare) dovranno essere predisposte con apposite dime in ferro zincato 
debitamente fissate all’armatura con adeguati cordoli di collegamento, il 
tutto integrato nel getto a perfetta regola d’arte.
La base d'appoggio dovrà essere costituita da un getto di cls della classe e 
dimensione come da disegni esecutivi, compreso l'onere del controllo della 
livelletta con l'ausilio di idonee apparecchiature laser.
La giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente mediante 
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), garantendo il 
corretto posizionamento della guarnizione di tenuta.

Attraversamento Sezione 126

Attraversamento Sezione 126
30,00 30,00

attraversamento Sezione 100

attraversamento Sezione 100
30,00 30,00

SOMMANO m 60,00 1´325,00 79´500,00

Pozzetti in calcestruzzo armato dimensioni 150x150x150 (h)Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

194 / 194 Pozzetti in calcestruzzo armato dimensioni 150x150x150 (h)
VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo 
0.16.e armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, 

aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi 
stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in 
testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo 
armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per 
l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa 
dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata 
da tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle 
condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la 
griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione 
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

Attraversamento sezione 116

Attraversamento sezione 116
1,00

Attrraversamento sezione 100

Attrraversamento sezione 100
(par.ug.=1+1) 2,00 2,00

Attraversamento sezione 125 -
 
126 

Attraversamento sezione 125 -
 
126 

2,00

attraversamento sezione 116

attraversamento sezione 116
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1,00

SOMMANO cadauno 6,00 2´006,45 12´038,70

Chiusini e caditoie in ghisa Classe DFornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, grate ed altri manufatti in ghisa similari, completi di telaio, da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.Contabilizzato per il peso nominale dgli elementi risultante dagli
 
elaborati di progetto o dalla scheda tecnica del fornitore.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

195 / 195 Chiusini e caditoie in ghisa Classe D
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, grate ed altri manufatti in 
8.03.d_VS ghisa similari, completi di telaio, da porre su manufatti già predisposti di 

fori o di passo d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo 
spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il 
rinfianco del telaio eseguito con malta cementizia, il rispetto della marcatura 
CE, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Contabilizzato per il peso nominale dgli elementi risultante dagli

 
elaborati 

di progetto o dalla scheda tecnica del fornitore.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Attraversamento sezione 125 -
 
126 

Attraversamento sezione 125 -
 
126 

2,00 75,000 150,00

attraversamento sezione 116

attraversamento sezione 116
1,00 75,000 75,00

Bocca tassata

Bocca tassata

Attraversamento sezione 116

Attraversamento sezione 116
1,00 75,000 75,00

Attrraversamento sezione 100

Attrraversamento sezione 100
(par.ug.=1+1) 2,00 75,000 150,00

SOMMANO kg 450,00 5,76 2´592,00

Tubi in cemento vibrocompresso armato  con costipamento DN 40Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione
 
del fondo, il reinterro dello scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura

 
del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni. 

196 / 196 Tubi in cemento vibrocompresso armato  con costipamento DN 40
VEN24-07.0 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a 
2.10.b bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana. 

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione

 
del fondo, 

il reinterro dello scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature 
dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli 
scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura

 
del 

materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione 
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato 
a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e 
sovrapposizioni. 

Attraversamenti capezzagne

Attraversamenti capezzagne
57,00 6,00 342,00

SOMMANO m 342,00 214,27 73´280,34

Tubi in cemento vibrocompresso armato con costipamento DN 100Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione
 
del fondo, il reinterro dello scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura

 
del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni. 

197 / 197 Tubi in cemento vibrocompresso armato con costipamento DN 100
VEN24-07.0 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a 
2.10.f bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana. 

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione

 
del fondo, 

il reinterro dello scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature 
dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli 
scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura

 
del 

materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
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tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione 
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato 
a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e 
sovrapposizioni. 

attraversamento Sezione 116

attraversamento Sezione 116
20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 271,33 5´426,60

Canalette costituite da embrici -
 
elementi di imboccoFornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle

 
dimensioni minime 48 x (50-39) x 15 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck 25 MPa poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante 2 tondini di acciaio del diametro di 20 mm con lunghezza di almeno 50 cm infissi ogni 2.00 ml nel terreno e legati con filo di ferro zincato del diametro di 3 mm. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino

 
ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

198 / 198 Canalette costituite da embrici -
 
elementi di imbocco

VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle
 
dimensioni 

1.03.b minime 48 x (50-39) x 15 cm in elementi prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato avente Rck 25 MPa poste secondo la massima pendenza 
delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. La lavorazione dovrà 
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo e la costipazione 
del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante 2 tondini di 
acciaio del diametro di 20 mm con lunghezza di almeno 50 cm infissi ogni 
2.00 ml nel terreno e legati con filo di ferro zincato del diametro di 3 mm. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino

 
ad una 

distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico 
e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. 

120,00 120,00

SOMMANO cadauno 120,00 73,53 8´823,60

Canalette costituite da embrici -
 
elementi correntiFornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle

 
dimensioni minime 48 x (50-39) x 15 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck 25 MPa poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante 2 tondini di acciaio del diametro di 20 mm con lunghezza di almeno 50 cm infissi ogni 2.00 ml nel terreno e legati con filo di ferro zincato del diametro di 3 mm. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino

 
ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

199 / 199 Canalette costituite da embrici -
 
elementi correnti

VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle
 
dimensioni 

1.03.a minime 48 x (50-39) x 15 cm in elementi prefabbricati in conglomerato 
cementizio vibrato avente Rck 25 MPa poste secondo la massima pendenza 
delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. La lavorazione dovrà 
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo e la costipazione 
del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante 2 tondini di 
acciaio del diametro di 20 mm con lunghezza di almeno 50 cm infissi ogni 
2.00 ml nel terreno e legati con filo di ferro zincato del diametro di 3 mm. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino

 
ad una 

distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico 
e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. 

20,00

SOMMANO m 20,00 44,48 889,60

Opere d'arte - Ponte sul Canale VII Nuovo  (Cat 6)
Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei terreni. PalancoleImpianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei terreni. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre
 

la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. 

200 / 200 Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei 
VEN24-04.0 terreni. Palancole
1.01.a Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei 

terreni. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per 
l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, 
l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle 
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attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei 
lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al 
funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le 
operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di 
accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre

 
la 

segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in 
più zone di lavoro. 

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´612,24 4´612,24

Palancole metalliche infissione ed estrazione -
 
elementi con peso compreso tra i 70 e 140 khInfissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen

 
o similari. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la necessaria attrezzatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio delle palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco

201 / 201 Palancole metalliche infissione ed estrazione -
 
elementi con peso compreso 

VEN24-04.0 tra i 70 e 140 kh
1.02.a Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen

 
o similari. 

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
necessaria attrezzatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa 
e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio 
delle palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco

Sponda dx e sx

Sponda dx e sx
(lung.=6,50+6,50+28,00) 2,00 41,00 5,000 410,00

SOMMANO mq 410,00 72,81 29´852,10

Noleggio palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mqEsecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre

 
di collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto prima del aggiungimento della profondità prevista, impostazione del cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento etracciamento, modine guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e successiva rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime e terrestri necessarie.EstrazioneNolo palancole fino a 155 kg/mq -

 
a settimana

202 / 202 Noleggio palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mq

VEN24-04.0 Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti 
1.02.c tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre

 
di 

collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, 
adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto 
prima del aggiungimento della profondità prevista, impostazione del 
cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento etracciamento, modine 
guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e successiva 
rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime 
e terrestri necessarie.
Estrazione
Nolo palancole fino a 155 kg/mq -

 
a settimana

Sponda dx e sx

Sponda dx e sx
(par.ug.=2*4)*(lung.=6,50+6,50+28,00) 8,00 41,00 5,000 1´640,00

SOMMANO mq*mese 1´640,00 8,79 14´415,60

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazioneScavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON MEZZI MECCANICI").Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

203 / 203 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione
VEN24-04.0 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al 
3.09.b_VS di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, 

vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di 
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 
20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume 
superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi 
a parte con l'apposito prezzo in elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -
04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON 
MEZZI MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con 
lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, 
nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa 
chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o 
sbancamento.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
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cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Sponda dx e sx

Sponda dx e sx
2,00 7,00 27,500 2,000 770,00

SOMMANO mc 770,00 13,98 10´764,60

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligataSovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, eseguiti con qualsiasi mezzo, per esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di campagna e/o di sbancamento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi. 

204 / 204 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata
VEN24-04.0 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, eseguiti con 
3.18.a qualsiasi mezzo, per esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo e per 

qualsiasi profondità sotto il piano di campagna e/o di sbancamento. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato limitatamente ai quantitativi scavati 
sotto i 20 cm dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi. 

Sponda dx e sx

Sponda dx e sx
2,00 7,00 27,500 2,000 770,00

SOMMANO mc 770,00 1,90 1´463,00

Fondazioni speciali  (SbCat 4)

Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette.Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 

205 / 205 Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette.
VEN24-04.0 Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette. La lavorazione 
1.09.c dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle 
strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il 
ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e 
compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, 
sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto 
altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre 
compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree 
di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del 

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´822,87 8´822,87

 
Pali trivellati a medio e grande diametro -

 
diametro 800 mmPali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità

 
fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25

 
MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali completi in ogni loro parte. Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto,

 
il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

206 / 206
 
Pali trivellati a medio e grande diametro -

 
diametro 800 mm

VEN24-04.0 Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità
 
fino a 

1.19.d 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con l'impiego di tubo 
forma infisso con morsa giracolonna. La lavorazione dovrà essere eseguita 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e 
trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta entro una 
distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con 
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25

 
MPa. Nel 

prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del 
tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso 
durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza 
di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di controcamicia di 
lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli eventuali 
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del 
palo, i noleggi e le forniture per dare i pali completi in ogni loro parte. 
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto,

 
il ferro di 
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armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in lamierino, l'indennità 
di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di 
carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

22,00 22,00

SOMMANO ml 22,00 265,16 5´833,52

Lamierino di acciaio per la formazione di controcamicie tubolari Lamierino di acciaio per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per
 
evitare il dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la sagomatura ed ogni altra lavorazione per dare la controcamicia fornita in opera. La voce di

 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

207 / 207 Lamierino di acciaio per la formazione di controcamicie tubolari 
VEN24-04.0 Lamierino di acciaio per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi 
1.32.a diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per

 
evitare il 

dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua. La lavorazione dovrà 
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la sagomatura ed ogni altra 
lavorazione per dare la controcamicia fornita in opera. La voce di

 
prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Lamierino spessore mm. 3 Ø 80 kg/m = 59.15

Lamierino spessore mm. 3 Ø 80 kg/m = 59.15
22,00 22,00 59,150 28´628,60

SOMMANO kg 28´628,60 3,78 108´216,11

Trattamento della testa dei pali a medio e grande diametroTrattamento della testa dei pali a medio e grande diametro in ambito di cantieri stradali, costituito da lavori di rettifica, attraverso la demolizione delle corona in cls con scapitozzatura meccanica o manuale e pulizia della zona.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La lavorazione si rende necessaria per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura stessa per il collegamento a elementi strutturali contigui. Rimane esclusa la sola predisposizione di eventuali ponteggi atti alla lavorazione da pagarsi a parte con i relativi prezzi in elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

208 / 208 Trattamento della testa dei pali a medio e grande diametro
VEN24-04.0 Trattamento della testa dei pali a medio e grande diametro in ambito di 
1.33.b_VS cantieri stradali, costituito da lavori di rettifica, attraverso la demolizione 

delle corona in cls con scapitozzatura meccanica o manuale e pulizia della 
zona.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione si rende necessaria per evidenziare l'armatura metallica o per 
creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante 
demolizione o riporto, secondo le indicazioni di progetto o della Direzione 
Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.
In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la 
realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura stessa per il 
collegamento a elementi strutturali contigui. Rimane esclusa la sola 
predisposizione di eventuali ponteggi atti alla lavorazione da pagarsi a parte 
con i relativi prezzi in elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
(par.ug.=2*20) 40,00 40,00

SOMMANO cadauno 40,00 71,93 2´877,20

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450CFornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per
 
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

209 / 209 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C
VEN24-04.0 Fornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, 
5.30.b_VS sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori 

in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi 
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per

 
le legature, 

le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
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Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
Ø20 *(par.ug.=20*2*16) 640,00 12,00 2,466 18´938,88
Ø20 *(par.ug.=20*2*16) 640,00 11,00 2,466 17´360,64
Staffe di irrigidimento
Ø24 *(par.ug.=2*20*11) 440,00 0,68 3,551 1´062,46
Spirale
Ø8 *(par.ug.=25*20*2) 1000,00 0,68 0,395 268,60
Ø8 *(par.ug.=95*20*2) 3800,00 0,68 0,395 1´020,68

Spezzoni aggiuntivi

Spezzoni aggiuntivi
Ø16 *(par.ug.=(6+6)*20*2) 480,00 2,13 1,578 1´613,35

SOMMANO kg 40´264,61 2,16 86´971,56

Pprova di carico supplementare ai pali di fondazione -
 
di medio e grande diametroCompenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione ordinata dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalità stabilite dalle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle attrezzature e strumentazioni, la conduzione della prova di carico

 
con personale specializzato, l'assistenza, l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Restano esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative

 
voci di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

210 / 210 Pprova di carico supplementare ai pali di fondazione -
 
di medio e grande 

VEN24-04.0 diametro
1.34.b Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione 

ordinata dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche 
ed eseguita con le opportune modalità stabilite dalle stesse. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle 
attrezzature e strumentazioni, la conduzione della prova di carico

 
con 

personale specializzato, l'assistenza, l'elaborazione e la restituzione grafica 
dei dati. Restano esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle 
strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative

 
voci di 

elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. 

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´122,17 4´488,68

Opere in calcestruzzo armato  (SbCat 5)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzoFornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la
 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della Direzione dei

 
Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

211 / 211 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.a_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una 

classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della Direzione dei
 
Lavori e 

le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 21´282´024,59
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´282´024,59

traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Platea

Platea
2,00 27,00 7,500 0,150 60,75

SOMMANO mc 60,75 145,17 8´819,08

Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato

 
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 -

 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

212 / 212 Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.f_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una 

classe d'esposizione X0 -
 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Platea

Platea
2,00 25,00 5,500 0,800 220,00

Primo dado

Primo dado
(lung.=(18,00+21,00)/2) 2,00 19,50 1,500 3,150 184,28
(par.ug.=2*2)*(lung.=(3,00+2,50)/2) 4,00 2,75 0,550 1,130 6,84

SOMMANO mc 411,12 182,11 74´869,06

Pompaggio con pompa autocarrataPompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.

213 / 213 Pompaggio con pompa autocarrata
VEN24-01.0 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.
8.03.00 Vedi voce n° 211 [mc 60.75] 60,75

Vedi voce n° 212 [mc 411.12] 411,12

SOMMANO mc 471,87 21,57 10´178,24

Casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato -per altezze fino a 2 metriFormazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,
 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.

214 / 214 Casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato -
VEN24-04.0 per altezze fino a 2 metri
5.21.a Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´375´890,97

cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 
delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.

Platea

Platea
(lung.=(5,50+25,50)*2) 2,00 62,00 0,800 99,20

SOMMANO mq 99,20 28,23 2´800,42

Casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio. -
 
per altezze fino a 4 m.Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

215 / 215 Casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio. -
 
per 

VEN24-04.0 altezze fino a 4 m.
5.21.b Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 

cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 
delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

Primo dado

Primo dado
(lung.=1,20+4,80+0,50+3,10+19,50+3,10+0,50+4,65+1,20) 2,00 38,55 3,150 242,87

2,00 15,50 2,030 62,93
(lung.=15,50+0,95+0,50) 2,00 16,95 1,150 38,99

SOMMANO mq 344,79 31,17 10´747,10

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450CFornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per
 
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

216 / 216 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C
VEN24-04.0 Fornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, 
5.30.b_VS sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori 

in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi 
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per

 
le legature, 

le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Platea

Platea

Staffe

Staffe
Ø16 *(par.ug.=2*2*129) 516,00 8,15 1,578 6´636,12

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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R I P O R T O 6´636,12 21´389´438,49

Orditura inferiore

Orditura inferiore
Ø16 *(par.ug.=2*28*(12,00+6,00+12,00)) 1680,00 1,578 2´651,04

Orditura superiore

Orditura superiore
Ø16 *(par.ug.=28*2*(12,00+12,00+6,00)) 1680,00 1,578 2´651,04

Distanziatori

Distanziatori
Ø12 *(par.ug.=25,5*5,5*4*2) 1122,00 1,88 0,888 1´873,11

Riprese

Riprese
Ø20 *(par.ug.=2*271) 542,00 2,20 2,466 2´940,46

Muri inclinati

Muri inclinati
Ø20 *(par.ug.=2*2*4) 16,00 3,00 2,466 118,37
Ø12 *(par.ug.=44*2*2) 176,00 3,00 0,888 468,86
Ø12 *(par.ug.=26*2*2) 104,00 4,75 0,888 438,67
Ø20 *(par.ug.=4*2*2) 16,00 4,75 2,466 187,42

Forcelle

Forcelle
Ø12 *(par.ug.=15*2*2) 60,00 1,45 0,888 77,26

Forcelle di lato

Forcelle di lato
Ø12 *(par.ug.=16*2*2) 64,00 2,45 0,888 139,24

Spalla centrale

Spalla centrale

Staffe

Staffe
Ø12 *(par.ug.=120*2) 240,00 4,15 0,888 884,45
Ø12 *(par.ug.=120*2) 240,00 2,50 0,888 532,80

Orizzontali

Orizzontali
Ø20 *(par.ug.=(9+4)*2) 26,00 22,00 2,466 1´410,55
Ø12 *(par.ug.=15*2*2) 60,00 22,00 0,888 1´172,16

Verticali

Verticali
Ø12 *(par.ug.=185*2) 370,00 3,16 0,888 1´038,25
Ø12 *(par.ug.=2*80) 160,00 2,20 0,888 312,58

Forcelle

Forcelle
Ø12 *(par.ug.=78*2) 156,00 1,45 0,888 200,87
Solette di transizione
Riprese
Ø12 *(par.ug.=80*2) 160,00 3,62 0,888 514,33
Armatura inferiore e superiore
Ø12 *(par.ug.=9*2*2)*(lung.=12+7) 36,00 19,00 0,888 607,39

Parziale kg 24´854,97

Sfrifi 5%

Sfrifi 5%
0,05 24854,970 1´242,75

Armatura impalcato

Armatura impalcato
Ø12 *(par.ug.=2*243) 486,00 16,00 0,888 6´905,09
Ø12 *(par.ug.=2*150) 300,00 26,00 0,888 6´926,40
Ø16 *(par.ug.=4*2) 8,00 26,00 1,578 328,22
Ø16 *(par.ug.=4*2) 8,00 16,00 1,578 201,98

Forcelle

Forcelle
Ø12 524,00 2,16 0,888 1´005,07

Parziale kg 16´609,51

SOMMANO kg 41´464,48 2,16 89´563,28

Conglomerato cementizio strutturale -
 
Classe 30 MPa C25/30 per opere in c.a. .Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato

 
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 -

 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

217 / 217 Conglomerato cementizio strutturale -
 
Classe 30 MPa C25/30 per opere in 

VEN24-04.0 c.a. .
5.10.c_VS Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 

secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 
20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato

 
a 

norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3
 
ed una 

classe d'esposizione X0 -
 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Marciapiede lato dx e sx

Marciapiede lato dx e sx
(H/peso=(0,28+0,22)/2) 2,00 24,15 1,700 0,250 20,53

SOMMANO mc 20,53 163,54 3´357,48

Casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato -per altezze fino a 2 metriFormazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,
 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.

218 / 218 Casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato -
VEN24-04.0 per altezze fino a 2 metri
5.21.a Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 

cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 
delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.

Marciapiede lato dx e sx

Marciapiede lato dx e sx
2,00 24,15 0,250 12,08

SOMMANO mq 12,08 28,23 341,02

Pompaggio con pompa autocarrataPompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.

219 / 219 Pompaggio con pompa autocarrata
VEN24-01.0 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.
8.03.00 Vedi voce n° 217 [mc 20.53] 20,53

SOMMANO mc 20,53 21,57 442,83

Solaio i n acciaio -
 
cemento h cm. 20Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera

 
grecata di acciaio zincato collaborante con il getto Tipo SAND 55 P600, fissata alla preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per

 
la soletta, l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti.Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata:altezza totale soletta 20 cm, lamiera s = 12/10 mm, h = 55 mm

220 / 220 Solaio i n acciaio -
 
cemento h cm. 20

AP.05.01 Solaio in cemento armato piano o inclinato, realizzato con lamiera
 
grecata 

di acciaio zincato collaborante con il getto Tipo SAND 55 P600, fissata alla 
preesistente struttura mediante viti e/o saldatura. Compreso il calcestruzzo 
con C20/25 gettato e vibrato per il riempimento delle greche e per

 
la soletta, 

l'armatura di sostegno provvisoria fino a 4,50 m dal piano di appoggio, 
eventuali casserature a completamento, la saldatura per punti, la rivettatura, 
le opere necessarie per l'adeguato collegamento alle strutture portanti.
Escluso il ferro tondo d'armatura e la rete elettrosaldata:
altezza totale soletta 20 cm, lamiera s = 12/10 mm, h = 55 mm

Impalcato

Impalcato
24,15 15,000 362,25

SOMMANO mq 362,25 100,36 36´355,41

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Opere in carpenteria  (SbCat 6)

Impalcati e strutture in acciaio -
 
varo dal bassoRealizzazione di impalcati o strutture in acciaio Tipo S355J0/J2/K2 a doppio  -

 
Luci da 40,01 a 70,00 m, Varo dal basso mediante fornitura e posain opera di strutture in acciaio tipo S355J0/J2/K2 a doppio T compreso:-

 
l'onere per l'assemblaggio degli elementi metallici per il varo dal basso, con caratteristiche di resistenza indicate sugli elaborati grafici

 
di progetto, per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti di qualunque resilienza e spessore-

 
l'onere per l'assemblaggio ed il varo, con autogrù di qualunque portata o attrezzatura per varo di qualunque tipo e/o qualunque tipologia di

 
mezzi alternativi e integrativi, nessuna esclusa;-

 
la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera;-
 
l'utilizzo di autogrù o gru semoventi, semplici od accoppiate compreso il viaggio di andata e ritorno con relative zavorre;-

 
le eventuali armature di sostegno, centine o varo;-
 
il nolo delle strutture provvisorie di ausilio al varo ed all'assemblaggio;-
 
l'incidenza di bulloni, piastre, elementi di unione, materiali vari e saldature eseguite a regola secondo le norme UNI EN ISO 3834;-

 
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

 
d'arte.Il prezzo non comprende la verniciatura anticorrosiva o altri trattamenti di genere.Rimangono esclusi e da pagarsi a parte con i relativi prezzi in elenco, la predisposizione del piazzale di varo.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

221 / 221 Impalcati e strutture in acciaio -
 
varo dal basso

VEN24-04.0 Realizzazione di impalcati o strutture in acciaio Tipo S355J0/J2/K2 a 
8.10.b_VS doppio  -

 
Luci da 40,01 a 70,00 m, Varo dal basso mediante fornitura e posa

in opera di strutture in acciaio tipo S355J0/J2/K2 a doppio T compreso:
-
 
l'onere per l'assemblaggio degli elementi metallici per il varo dal basso, 

con caratteristiche di resistenza indicate sugli elaborati grafici
 
di progetto, 

per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti di qualunque resilienza e 
spessore
-
 
l'onere per l'assemblaggio ed il varo, con autogrù di qualunque portata o 

attrezzatura per varo di qualunque tipo e/o qualunque tipologia di
 
mezzi 

alternativi e integrativi, nessuna esclusa;
-
 
la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera;

-
 
l'utilizzo di autogrù o gru semoventi, semplici od accoppiate compreso il 

viaggio di andata e ritorno con relative zavorre;
-
 
le eventuali armature di sostegno, centine o varo;

-
 
il nolo delle strutture provvisorie di ausilio al varo ed all'assemblaggio;

-
 
l'incidenza di bulloni, piastre, elementi di unione, materiali vari e saldature 

eseguite a regola secondo le norme UNI EN ISO 3834;
-
 
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

 
d'arte.

Il prezzo non comprende la verniciatura anticorrosiva o altri trattamenti di 
genere.
Rimangono esclusi e da pagarsi a parte con i relativi prezzi in elenco, la 
predisposizione del piazzale di varo.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Travi HEB 800 Kg/m = 262.00

Travi HEB 800 Kg/m = 262.00
16,00 24,15 262,000 101´236,80

Piastre collegamento travi

Piastre collegamento travi
(par.ug.=2*16*2) 64,00 64,00

Piattabanda di bordo

Piattabanda di bordo
(lung.=(24,30+15,00)*2)*(H/peso=0,010*7850) 78,60 0,560 78,500 3´455,26

Incidenza piaste 5%

Incidenza piaste 5%
101236,80

0,05 0 5´061,84

SOMMANO kg 109´817,90 3,95 433´780,71

Sovrapprezzo per acciao CortenSovrapprezzo alle forniture di strutture in acciaio per il preventivo trattamento weathering dell'acciaio  (corten) delle stesse secondo
 

le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

222 / 222 Sovrapprezzo per acciao Corten
VEN24-04.0 Sovrapprezzo alle forniture di strutture in acciaio per il preventivo 
8.13.a_VS trattamento weathering dell'acciaio  (corten) delle stesse secondo

 
le 

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Vedi voce n° 221 [kg 109 817.90] 109´817,90

SOMMANO kg 109´817,90 0,21 23´061,76

Giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata -
 
escursione 80 mmFornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile in

 
gomma armata realizzato in gomma naturale secondo le normative vigenti, della durezza nominale shore 60 ± 5. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per il taglio della pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la larghezza necessaria per la formazione del giunto, la preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto mediante bocciardatura, lavaggio della superficie e soffiatura con aria compressa, la formazione di due masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta resistenza, la fornitura e posa della scossalina in gomma,

 
dei tirafondi di ancoraggio del tappeto di raccordo eseguito con collanti e sigillanti, dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

223 / 223 Giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata -
 
escursione 80 mm

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile in
 
gomma 

6.06.b armata realizzato in gomma naturale secondo le normative vigenti, della 
durezza nominale shore 60 ± 5. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si 
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per il taglio della pavimentazione bituminosa per tutta 
la lunghezza e la larghezza necessaria per la formazione del giunto, la 
preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto mediante 
bocciardatura, lavaggio della superficie e soffiatura con aria compressa, la 
formazione di due masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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ad alta resistenza, la fornitura e posa della scossalina in gomma,
 

dei 
tirafondi di ancoraggio del tappeto di raccordo eseguito con collanti e 
sigillanti, dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle 
pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 
km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica. La voce 
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

2,00 14,50 29,00

SOMMANO m 29,00 1´003,55 29´102,95

Appoggi in gomma e acciaio con correttori in acciaioFornitura e posa in opera di appoggi in gomma di cui alla voce APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO, ma completi di correttori di pendenza, con un massimo del 6%, con getto complementare in malta epossidica autolivellante. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

224 / 224 Appoggi in gomma e acciaio con correttori in acciaio
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma di cui alla voce APPOGGI 
6.04.a IN GOMMA E ACCIAIO, ma completi di correttori di pendenza, con un 

massimo del 6%, con getto complementare in malta epossidica 
autolivellante. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a 
qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 
traffico durante le operazioni lavorative. 
(par.ug.=16*2) 32,00 6,90 3,700 0,800 653,57

SOMMANO dmc 653,57 48,96 31´998,79

Manufatti leggeri in ferro lagvoratoFornitura e posa in opera di griglie o manufatti leggeri  in ferro
 
lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice o complesso, con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa degli elementi metallici, l'eventuale saldatura in cantiere degli elementi, spessori o pezzi speciali, la realizzazioni di fori,bullonature, verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, le eventuali opere provvisionali quali anditi, centine, sostegni, puntelli e quant'altro necessario

 
a dare la lavorazione eseguita a regola d'arte.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

225 / 225 Manufatti leggeri in ferro lagvorato
VEN24-01.3 Fornitura e posa in opera di griglie o manufatti leggeri  in ferro

 
lavorato 

0.05.b (ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice o complesso, 
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo 
le indicazioni contenute negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa degli elementi 
metallici, l'eventuale saldatura in cantiere degli elementi, spessori o pezzi 
speciali, la realizzazioni di fori,bullonature, verniciatura con due mani a 
colore, previa una mano di antiruggine, le eventuali opere provvisionali 
quali anditi, centine, sostegni, puntelli e quant'altro necessario

 
a dare la 

lavorazione eseguita a regola d'arte.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Parapetto

Parapetto

Mensole fissaggio HEA 360  Kg/cad = 7.21

Mensole fissaggio HEA 360  Kg/cad = 7.21
(par.ug.=14*2) 28,00 7,210 201,88

Montanti verticali piatto dimensioni  90x10 kg/m = 7.065

Montanti verticali piatto dimensioni  90x10 kg/m = 7.065
(par.ug.=14*2*2) 56,00 1,65 7,065 652,81

Parziale kg 854,69

SOMMANO kg 854,69 5,07 4´333,28

Parapetto in recinzione con Rete Metallica INOX AISI 316Fornitura e posa in opera di parapetto in rete metallica INOX,  Maglia 40x69 mm h 960 mm. Completa di cavi inox AISI 316 diametro 6 mm , tenditori, anelli per il fissaggio, pinze stretta per fissaggio  ed ogni altro onere necessario

226 / 226 Parapetto in recinzione con Rete Metallica INOX AISI 316
AP.02.06 Fornitura e posa in opera di parapetto in rete metallica INOX,  Maglia 

40x69 mm h 960 mm. Completa di cavi inox AISI 316 diametro 6 mm , 
tenditori, anelli per il fissaggio, pinze stretta per fissaggio  ed ogni altro 
onere necessario

2,00 24,00 48,00

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 48,00 22´041´776,00



pag. 88

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48,00 22´041´776,00

SOMMANO mq 48,00 208,62 10´013,76

Scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie su impalcati
 
Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque didrenaggio e di superficie su impalcati di ponti e viadotti. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nelle tavole di progetto. Nel prezzo è compreso ogni onere per-la foratura con corone diamantate della soletta, la svasatura dei fori con microdemolitori o frese; -

 
la fornitura e la messa in opera di bocchettone (messicano) di diametro esterno idoneo a permettere il raccordo dei manti impermeabili bituminosi con gli scarichi pluviali; il bocchettone potrà essere in acciaio inox AISI 316 saldato alla soletta con stucco epossidico o in alternativa in materiale plastico/bituminoso con collare in guaina bituminosa da saldare sopra l'impermeabilizzazione; il bocchettone

 
dovrà sporgere dalla soletta di almeno 15 cm; -

 
la fornitura e la messa in opera di tubi pluviali in P.V. C. tipo 301 (colore grigio) di diametro esterno variabile tra 110 -

 
160 mm, spessore variabile tra 2,2 -

 
3,2 mm, secondo indicazione della Direzione Lavori, discendenti almeno 30 cm dall'estradosso delle travi longitudinali. I pluviali dovranno essere fissati al bocchettone e

 
ancorati alla struttura mediante staffoni di acciaio inox AISI 304 di adeguata sezione e sagomatura, fissati con tasselli di acciaio inox; -

 
fornitura e posa in opera di griglia protettiva in acciaio zincato a caldo del tipo e dimensioni fissate nelle tavole di progetto e raccordo della griglia alla pavimentazione con conglomerato bituminoso "a freddo" drenante steso a mano. Compresi

 
e compensati nel prezzo: i pezzi speciali quali raccordi semplici o a doppia curva; le curve e relativi bocchettoni completi di piastre e gambi; ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo quanto riportato nelle tavole di progetto e le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori su tutto il ponte. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

227 / 227 Scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie su 
VEN24-04.0 impalcati
7.15.a

 
Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di
drenaggio e di superficie su impalcati di ponti e viadotti. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche e nelle tavole di progetto. Nel prezzo è compreso ogni onere per-
la foratura con corone diamantate della soletta, la svasatura dei fori con 
microdemolitori o frese; -

 
la fornitura e la messa in opera di bocchettone 

(messicano) di diametro esterno idoneo a permettere il raccordo dei manti 
impermeabili bituminosi con gli scarichi pluviali; il bocchettone potrà 
essere in acciaio inox AISI 316 saldato alla soletta con stucco epossidico o 
in alternativa in materiale plastico/bituminoso con collare in guaina 
bituminosa da saldare sopra l'impermeabilizzazione; il bocchettone

 
dovrà 

sporgere dalla soletta di almeno 15 cm; -
 
la fornitura e la messa in opera di 

tubi pluviali in P.V. C. tipo 301 (colore grigio) di diametro esterno variabile 
tra 110 -

 
160 mm, spessore variabile tra 2,2 -

 
3,2 mm, secondo indicazione 

della Direzione Lavori, discendenti almeno 30 cm dall'estradosso delle travi 
longitudinali. I pluviali dovranno essere fissati al bocchettone e

 
ancorati alla 

struttura mediante staffoni di acciaio inox AISI 304 di adeguata sezione e 
sagomatura, fissati con tasselli di acciaio inox; -

 
fornitura e posa in opera di 

griglia protettiva in acciaio zincato a caldo del tipo e dimensioni fissate 
nelle tavole di progetto e raccordo della griglia alla pavimentazione con 
conglomerato bituminoso "a freddo" drenante steso a mano. Compresi

 
e 

compensati nel prezzo: i pezzi speciali quali raccordi semplici o a doppia 
curva; le curve e relativi bocchettoni completi di piastre e gambi; ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo quanto 
riportato nelle tavole di progetto e le indicazioni fornite dalla Direzione dei 
Lavori su tutto il ponte. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e 
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, 
purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al 
contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità 
strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di 
intervento o a terzi. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto 
al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo 
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel 
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 
(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 412,38 2´474,28

Manufatti corrimano in acciaio inoxFornitura e posa in opera di corrimano sia retto che curvo per ballatoi, balaustre realizzato come da disegni in tubo di acciaio inox, diametro fino a 50 mm, compreso piastre di fissaggio sul parapetto o a muro con elementi in inox, curve, raccordi, chiusura delle testate, tasselli, tagli, sfridi, ponti di servizio, materiali di consumo ed assistenze murarie.

228 / 228 Manufatti corrimano in acciaio inox
AP.02.07 Fornitura e posa in opera di corrimano sia retto che curvo per ballatoi, 

balaustre realizzato come da disegni in tubo di acciaio inox, diametro fino a 
50 mm, compreso piastre di fissaggio sul parapetto o a muro con elementi in 
inox, curve, raccordi, chiusura delle testate, tasselli, tagli, sfridi, ponti di 
servizio, materiali di consumo ed assistenze murarie.

2,00 24,00 48,00

SOMMANO m 48,00 83,25 3´996,00

Opere d'arte - Ponte sul Canale Cavetta  (Cat 7)
Fondazioni speciali  (SbCat 4)

Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette.Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 

229 / 229 Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette.
VEN24-04.0 Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette. La lavorazione 
1.09.c dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 

Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle 
strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il 
ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´058´260,04
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R I P O R T O 22´058´260,04

compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, 
sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto 
altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre 
compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree 
di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del 

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 8´822,87 8´822,87

 
Pali trivellati a medio e grande diametro -

 
diametro 800 mmPali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità

 
fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25

 
MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali completi in ogni loro parte. Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto,

 
il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

230 / 230
 
Pali trivellati a medio e grande diametro -

 
diametro 800 mm

VEN24-04.0 Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità
 
fino a 

1.19.d 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con l'impiego di tubo 
forma infisso con morsa giracolonna. La lavorazione dovrà essere eseguita 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e 
trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta entro una 
distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con 
resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25

 
MPa. Nel 

prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del 
tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso 
durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza 
di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di controcamicia di 
lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli eventuali 
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del 
palo, i noleggi e le forniture per dare i pali completi in ogni loro parte. 
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto,

 
il ferro di 

armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in lamierino, l'indennità 
di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di 
carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 
(par.ug.=36*2) 72,00 12,00 2,466 2´130,62

SOMMANO ml 2´130,62 265,16 564´955,20

Lamierino di acciaio per la formazione di controcamicie tubolari Lamierino di acciaio per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per
 
evitare il dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la sagomatura ed ogni altra lavorazione per dare la controcamicia fornita in opera. La voce di

 
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

231 / 231 Lamierino di acciaio per la formazione di controcamicie tubolari 
VEN24-04.0 Lamierino di acciaio per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi 
1.32.a diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per

 
evitare il 

dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua. La lavorazione dovrà 
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la sagomatura ed ogni altra 
lavorazione per dare la controcamicia fornita in opera. La voce di

 
prezzo 

comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Lamierino spessore mm. 3 Ø 80 kg/m = 59.15

Lamierino spessore mm. 3 Ø 80 kg/m = 59.15
72,00 22,00 59,150 93´693,60

SOMMANO kg 93´693,60 3,78 354´161,81

Trattamento della testa dei pali a medio e grande diametroTrattamento della testa dei pali a medio e grande diametro in ambito di cantieri stradali, costituito da lavori di rettifica, attraverso la demolizione delle corona in cls con scapitozzatura meccanica o manuale e pulizia della zona.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La lavorazione si rende necessaria per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura stessa per il collegamento a elementi strutturali contigui. Rimane esclusa la sola predisposizione di eventuali ponteggi atti alla lavorazione da pagarsi a parte con i relativi prezzi in elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

232 / 232 Trattamento della testa dei pali a medio e grande diametro
VEN24-04.0 Trattamento della testa dei pali a medio e grande diametro in ambito di 
1.33.b_VS cantieri stradali, costituito da lavori di rettifica, attraverso la demolizione 

delle corona in cls con scapitozzatura meccanica o manuale e pulizia della 
zona.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione si rende necessaria per evidenziare l'armatura metallica o per 
creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante 
demolizione o riporto, secondo le indicazioni di progetto o della Direzione 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 22´986´199,92
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R I P O R T O 22´986´199,92

Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.
In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la 
realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura stessa per il 
collegamento a elementi strutturali contigui. Rimane esclusa la sola 
predisposizione di eventuali ponteggi atti alla lavorazione da pagarsi a parte 
con i relativi prezzi in elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
(par.ug.=2*36) 72,00 72,00

SOMMANO cadauno 72,00 71,93 5´178,96

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450CFornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per
 
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

233 / 233 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C
VEN24-04.0 Fornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, 
5.30.b_VS sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori 

in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi 
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per

 
le legature, 

le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
Ø20 *(par.ug.=36*2*16) 1152,00 12,00 2,466 34´089,98
Ø20 *(par.ug.=36*2*16) 1152,00 11,00 2,466 31´249,15
Staffe di irrigidimento
Ø24 *(par.ug.=2*36*11) 792,00 0,68 3,551 1´912,43
Spirale
Ø8 *(par.ug.=25*36*2) 1800,00 0,68 0,395 483,48
Ø8 *(par.ug.=95*36*2) 6840,00 0,68 0,395 1´837,22

Spezzoni aggiuntivi

Spezzoni aggiuntivi
Ø16 *(par.ug.=(6+6)*36*2) 864,00 2,13 1,578 2´904,02

SOMMANO kg 72´476,28 2,16 156´548,76

Pprova di carico supplementare ai pali di fondazione -
 
di medio e grande diametroCompenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione ordinata dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalità stabilite dalle stesse. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle attrezzature e strumentazioni, la conduzione della prova di carico

 
con personale specializzato, l'assistenza, l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Restano esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative

 
voci di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

234 / 234 Pprova di carico supplementare ai pali di fondazione -
 
di medio e grande 

VEN24-04.0 diametro
1.34.b Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione 

ordinata dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti dalle Norme Tecniche 
ed eseguita con le opportune modalità stabilite dalle stesse. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle 
attrezzature e strumentazioni, la conduzione della prova di carico

 
con 

personale specializzato, l'assistenza, l'elaborazione e la restituzione grafica 
dei dati. Restano esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle 
strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative

 
voci di 

elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. 

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´122,17 4´488,68

Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 23´152´416,32
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´152´416,32

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazioneScavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON MEZZI MECCANICI").Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

235 / 235 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione
VEN24-04.0 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al 
3.09.b_VS di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, 

vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di 
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 
20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume 
superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi 
a parte con l'apposito prezzo in elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -
04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON 
MEZZI MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con 
lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, 
nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa 
chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o 
sbancamento.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Spalla dx e sx

Spalla dx e sx
2,00 30,00 12,000 1,600 1´152,00

SOMMANO mc 1´152,00 13,98 16´104,96

Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligataSovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, eseguiti con qualsiasi mezzo, per esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di campagna e/o di sbancamento. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi. 

236 / 236 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata
VEN24-04.0 Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, eseguiti con 
3.18.a qualsiasi mezzo, per esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo e per 

qualsiasi profondità sotto il piano di campagna e/o di sbancamento. La 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute 
nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato limitatamente ai quantitativi scavati 
sotto i 20 cm dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi. 

Spalla dx e sx

Spalla dx e sx
2,00 30,00 12,000 1,600 1´152,00

SOMMANO mc 1´152,00 1,90 2´188,80

Fornitura e posa in opera di calcestruzzoFornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la
 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della Direzione dei

 
Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

237 / 237 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.a_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 23´170´710,08
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´170´710,08

Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3
 
ed una 

classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della Direzione dei
 
Lavori e 

le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Platea

Platea
2,00 29,50 12,000 0,150 106,20

SOMMANO mc 106,20 145,17 15´417,05

Opere in calcestruzzo armato  (SbCat 5)

Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato

 
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 -

 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

238 / 238 Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.f_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una 

classe d'esposizione X0 -
 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Platea

Platea
2,00 27,40 10,000 1,200 657,60

Spalle

Spalle
(lung.=(21,34+19,90)/2) 2,00 20,62 1,500 8,500 525,81

-2,00 17,20 0,950 1,500 -49,02
(par.ug.=2*2)*(lung.=(3,00+2,50)/2) 4,00 2,75 0,550 8,500 51,43

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´185,82 23´186´127,13
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´185,82 23´186´127,13

Sommano positivi mc 1´234,84
Sommano negativi mc -49,02

SOMMANO mc 1´185,82 182,11 215´949,68

Pompaggio con pompa autocarrataPompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.

239 / 239 Pompaggio con pompa autocarrata
VEN24-01.0 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.
8.03.00 Vedi voce n° 238 [mc 1 185.82] 1´185,82

SOMMANO mc 1´185,82 21,57 25´578,14

Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 mFormazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

240 / 240 Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 m

VEN24-04.0 Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 
5.21.a cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 

delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

Platea

Platea
(lung.=(27,40+10,00)) 2,00 37,40 1,200 89,76

SOMMANO mq 89,76 28,23 2´533,92

Casseratura metallica per strutture in c.a. -
 
per altezze oltre i 6 m Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

241 / 241 Casseratura metallica per strutture in c.a. -
 
per altezze oltre i 6 m 

VEN24-04.0 Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 
5.21.d cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 

delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

Spalle

Spalle
(lung.=4,65+0,55+3,00+21,34+3,00+0,55+4,65+1,30+1,30) 2,00 40,34 8,500 685,78

2,00 19,91 7,000 278,74
(lung.=0,95+0,95+19,90) 2,00 21,80 1,500 65,40

SOMMANO mq 1´029,92 34,47 35´501,34

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450CFornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per
 
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

242 / 242 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C
VEN24-04.0 Fornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, 
5.30.b_VS sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori 

in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 23´465´690,21
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´465´690,21

altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per
 
le legature, 

le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Platea

Platea

Inferiore
 
e superiore

Inferiore
 
e superiore

Ø16 *(par.ug.=50*2*2)*(lung.=12,00+12,00+8,70) 200,00 32,70 1,578 10´320,12
Ø16 *(par.ug.=137*2*2) 548,00 12,00 1,578 10´376,93

Distanziatori

Distanziatori
Ø12 *(par.ug.=27,40*10,00*4) 1096,00 3,40 0,888 3´309,04

Spalle

Spalle

Riprese

Riprese

Ø20
 
*(par.ug.=2*383)

Ø20

 
*(par.ug.=2*383) 766,00 2,70 2,466 5´100,18

Muri inclinati

Muri inclinati

Orizzontali

Orizzontali

Ø12
 
*(par.ug.=2*2*2*41)

Ø12

 
*(par.ug.=2*2*2*41) 328,00 4,75 0,888 1´383,50

Verticali

Verticali

Ø12
 
*(par.ug.=2*2*2*23)

Ø12

 
*(par.ug.=2*2*2*23) 184,00 8,70 0,888 1´421,51

Ø20
 
*(par.ug.=4*2*2)

Ø20

 
*(par.ug.=4*2*2) 16,00 8,70 2,466 343,27

Forcelle

Forcelle

Ø12
 
*(par.ug.=43*2*2)

Ø12

 
*(par.ug.=43*2*2) 172,00 2,45 0,888 374,20

Ø12
 
*(par.ug.=43*2*2)

Ø12

 
*(par.ug.=43*2*2) 172,00 1,45 0,888 221,47

Spalla centrale

Spalla centrale

Staffe sugli angoli

Staffe sugli angoli

Ø12
 
*(par.ug.=2*2*47)

Ø12

 
*(par.ug.=2*2*47) 188,00 4,10 0,888 684,47

Ø12
 
*(par.ug.=2*2*47)

Ø12

 
*(par.ug.=2*2*47) 188,00 4,10 0,888 684,47

staffe spalla centrale

staffe spalla centrale
Ø12 *(par.ug.=2*142) 284,00 4,10 0,888 1´033,99
Ø12 *(par.ug.=2*142) 284,00 2,50 0,888 630,48
Forcelle
Ø12 *(par.ug.=116*2) 232,00 1,45 0,888 298,72
Orizzontali spalle centrali
Ø12 *(par.ug.=2*2*43) 172,00 22,00 0,888 3´360,19
Ø12 *(par.ug.=2*35) 70,00 21,00 0,888 1´305,36
Ø20 *(par.ug.=9*2) 18,00 22,00 2,466 976,54
Ø20 *(par.ug.=4*2) 8,00 22,00 2,466 434,02
Verticali
Ø12 *(par.ug.=2*2*107) 428,00 8,70 0,888 3´306,56
Ø12 *(par.ug.=2*89) 178,00 7,00 0,888 1´106,45
ganci
Ø8 *(par.ug.=9*28,20*8,50) 2157,30 0,55 0,395 468,67
Ø8 *(par.ug.=9*20,00*7,00) 1260,00 1,60 0,395 796,32
Solette transizione
Ø12 *(par.ug.=2*89) 178,00 3,62 0,888 572,19
Ø12 *(par.ug.=2*2*9) 36,00 18,00 0,888 575,42

SOMMANO kg 49´084,07 2,16 106´021,59

243 / 243 Barre per armatura in acciaio inox

Forcelle impalcato

AP.02.08 Forcelle impalcato
Ø12 *(par.ug.=125*2) 250,00 2,56 0,888 568,32
Ø12 *(par.ug.=3*16*2) 96,00 2,56 0,888 218,23

Corree

Corree
Correnti
Ø20 *(par.ug.=16*4) 64,00 16,00 2,466 2´525,18
Staffe
Ø8 *(par.ug.=78*16) 1248,00 1,38 0,395 680,28

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 3´992,01 23´571´711,80
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´992,01 23´571´711,80

SOMMANO kg 3´992,01 3,50 13´972,04

Solaio in lastre prefabbricate Predalle Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da lastre prefabbricate in cemento armato vibrato (predalles) dello spessore di cm 4 con elementi di alleggerimento in polistirolo, annegati parzialmente nel getto della lastra, compreso il getto di completamento delle nervature e della cappa superiore di cm 4 eseguito in opera con l'impiego calcestruzzo Rck 30 N/mmq,l'armatura metallica di dotazione, aggiuntiva e di ripartizione e la finitura dell'intradosso con predisposizione per la successiva intonacatura
 

o verniciatura in graffiato della lastra (l'onere dell'intonacatura o della verniciatura compensato a parte), le puntellazioni provvisorie fino a m 3.50 dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e corree.Per un'altezza del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a kg/mq 750

244 / 244 Solaio in lastre prefabbricate Predalle 
VEN24-01.1 Solaio in opera per luci fino a m 6.00, costituito da lastre prefabbricate in 
0.03.b cemento armato vibrato (predalles) dello spessore di cm 4 con elementi di 

alleggerimento in polistirolo, annegati parzialmente nel getto della lastra, 
compreso il getto di completamento delle nervature e della cappa superiore 
di cm 4 eseguito in opera con l'impiego calcestruzzo Rck 30 N/mmq,
l'armatura metallica di dotazione, aggiuntiva e di ripartizione e la finitura 
dell'intradosso con predisposizione per la successiva intonacatura

 
o 

verniciatura in graffiato della lastra (l'onere dell'intonacatura o della 
verniciatura compensato a parte), le puntellazioni provvisorie fino a m 3.50 
dal piano d'appoggio, esclusa la formazione di travi, cordoli e corree.
Per un'altezza del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al 
peso proprio, fino a kg/mq 750

Impalcato

Impalcato
62,76 15,470 970,90

SOMMANO mq 970,90 97,78 94´934,60

Conglomerato cementizio strutturale -
 
Classe 30 MPa C25/30 per opere in c.a. .Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato

 
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 -

 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

245 / 245 Conglomerato cementizio strutturale -
 
Classe 30 MPa C25/30 per opere in 

VEN24-04.0 c.a. .
5.10.c_VS Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 

secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 
20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato

 
a 

norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una 

classe d'esposizione X0 -
 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Marciapiede lato dx e sx

Marciapiede lato dx e sx
(H/peso=(0,28+0,22)/2) 2,00 62,00 1,700 0,250 52,70

SOMMANO mc 52,70 163,54 8´618,56

Pompaggio con pompa autocarrataPompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.

246 / 246 Pompaggio con pompa autocarrata
VEN24-01.0 Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata.
8.03.00 Vedi voce n° 245 [mc 52.70] 52,70

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 52,70 23´689´237,00
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52,70 23´689´237,00

SOMMANO mc 52,70 21,57 1´136,74

Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 mFormazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

247 / 247 Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 m

VEN24-04.0 Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 
5.21.a cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 

delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

Marciapiede lato dx e sx

Marciapiede lato dx e sx
2,00 62,00 0,250 31,00

SOMMANO mq 31,00 28,23 875,13

Opere in carpenteria  (SbCat 6)

Impalcati e strutture in acciaio -
 
varo dal bassoRealizzazione di impalcati o strutture in acciaio Tipo S355J0/J2/K2 a doppio  -

 
Luci da 40,01 a 70,00 m, Varo dal basso mediante fornitura e posain opera di strutture in acciaio tipo S355J0/J2/K2 a doppio T compreso:-

 
l'onere per l'assemblaggio degli elementi metallici per il varo dal basso, con caratteristiche di resistenza indicate sugli elaborati grafici

 
di progetto, per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti di qualunque resilienza e spessore-

 
l'onere per l'assemblaggio ed il varo, con autogrù di qualunque portata o attrezzatura per varo di qualunque tipo e/o qualunque tipologia di

 
mezzi alternativi e integrativi, nessuna esclusa;-

 
la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera;-
 
l'utilizzo di autogrù o gru semoventi, semplici od accoppiate compreso il viaggio di andata e ritorno con relative zavorre;-

 
le eventuali armature di sostegno, centine o varo;-
 
il nolo delle strutture provvisorie di ausilio al varo ed all'assemblaggio;-
 
l'incidenza di bulloni, piastre, elementi di unione, materiali vari e saldature eseguite a regola secondo le norme UNI EN ISO 3834;-

 
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

 
d'arte.Il prezzo non comprende la verniciatura anticorrosiva o altri trattamenti di genere.Rimangono esclusi e da pagarsi a parte con i relativi prezzi in elenco, la predisposizione del piazzale di varo.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

248 / 248 Impalcati e strutture in acciaio -
 
varo dal basso

VEN24-04.0 Realizzazione di impalcati o strutture in acciaio Tipo S355J0/J2/K2 a 
8.10.b_VS doppio  -

 
Luci da 40,01 a 70,00 m, Varo dal basso mediante fornitura e posa

in opera di strutture in acciaio tipo S355J0/J2/K2 a doppio T compreso:
-
 
l'onere per l'assemblaggio degli elementi metallici per il varo dal basso, 

con caratteristiche di resistenza indicate sugli elaborati grafici
 
di progetto, 

per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti di qualunque resilienza e 
spessore
-
 
l'onere per l'assemblaggio ed il varo, con autogrù di qualunque portata o 

attrezzatura per varo di qualunque tipo e/o qualunque tipologia di
 
mezzi 

alternativi e integrativi, nessuna esclusa;
-
 
la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera;

-
 
l'utilizzo di autogrù o gru semoventi, semplici od accoppiate compreso il 

viaggio di andata e ritorno con relative zavorre;
-
 
le eventuali armature di sostegno, centine o varo;

-
 
il nolo delle strutture provvisorie di ausilio al varo ed all'assemblaggio;

-
 
l'incidenza di bulloni, piastre, elementi di unione, materiali vari e saldature 

eseguite a regola secondo le norme UNI EN ISO 3834;
-
 
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

 
d'arte.

Il prezzo non comprende la verniciatura anticorrosiva o altri trattamenti di 
genere.
Rimangono esclusi e da pagarsi a parte con i relativi prezzi in elenco, la 
predisposizione del piazzale di varo.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Sezione cosciale A-A'

Sezione cosciale A-A'

Peso kg/m = 1708.16 (3.92*0.03*7850+1.00*2*0.05*7850)

Peso kg/m = 1708.16 (3.92*0.03*7850+1.00*2*0.05*7850)
(par.ug.=2,00*2) 4,00 15,58 1708,160 106´452,53

Sezione cosciale A-B''

Sezione cosciale A-B''

Peso kg/m = 2165.00 (3.92*0.03*7850+1.00*2*0.05*7850+2*2*0.485*0.03*7850)

Peso kg/m = 2165.00 (3.92*0.03*7850+1.00*2*0.05*7850+2*2*0.485*
0.03*7850)

2,00 32,00 2165,060 138´563,84

Irrigidimenti kg(m = 58.87

Irrigidimenti kg(m = 58.87
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 245´016,37 23´691´248,87

(par.ug.=2*2*16) 64,00 3,92 58,870 14´769,31
(par.ug.=2*2*16) 64,00 2,95 58,870 11´114,66

Trasversali HEB 900 kg/m = 291.00

Trasversali HEB 900 kg/m = 291.00
16,00 15,47 291,000 72´028,32

HEB 260 kg/m = 93.00

HEB 260 kg/m = 93.00
9,00 62,81 93,000 52´571,97

Parziale kg 395´500,63

Piastrame vario 4%

Piastrame vario 4%
395500,63

0,04 0 15´820,03

Parziale kg 15´820,03

SOMMANO kg 411´320,66 3,95 1´624´716,61

Sovrapprezzo per acciao CortenSovrapprezzo alle forniture di strutture in acciaio per il preventivo trattamento weathering dell'acciaio  (corten) delle stesse secondo
 

le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.

249 / 249 Sovrapprezzo per acciao Corten
VEN24-04.0 Sovrapprezzo alle forniture di strutture in acciaio per il preventivo 
8.13.a_VS trattamento weathering dell'acciaio  (corten) delle stesse secondo

 
le 

prescrizioni contenute negli elaborati progettuali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Vedi voce n° 248 [kg 411 320.66] 411´320,66

SOMMANO kg 411´320,66 0,21 86´377,34

Giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata -
 
escursione 80 mmFornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile in

 
gomma armata realizzato in gomma naturale secondo le normative vigenti, della durezza nominale shore 60 ± 5. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per il taglio della pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la larghezza necessaria per la formazione del giunto, la preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto mediante bocciardatura, lavaggio della superficie e soffiatura con aria compressa, la formazione di due masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta resistenza, la fornitura e posa della scossalina in gomma,

 
dei tirafondi di ancoraggio del tappeto di raccordo eseguito con collanti e sigillanti, dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

250 / 250 Giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata -
 
escursione 80 mm

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile in
 
gomma 

6.06.b armata realizzato in gomma naturale secondo le normative vigenti, della 
durezza nominale shore 60 ± 5. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si 
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per il taglio della pavimentazione bituminosa per tutta 
la lunghezza e la larghezza necessaria per la formazione del giunto, la 
preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto mediante 
bocciardatura, lavaggio della superficie e soffiatura con aria compressa, la 
formazione di due masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica 
ad alta resistenza, la fornitura e posa della scossalina in gomma,

 
dei 

tirafondi di ancoraggio del tappeto di raccordo eseguito con collanti e 
sigillanti, dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle 
pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 
km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica. La voce 
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

2,00 14,50 29,00

SOMMANO m 29,00 1´003,55 29´102,95

Connettori Ø 16 S275 h 200 mmConnettori in acciaio S275 su profili HEB Ø16 h 200 mm  

251 / 251 Connettori Ø 16 S275 h 200 mm
AP.06.01 Connettori in acciaio S275 su profili HEB Ø16 h 200 mm  

821,00

SOMMANO cadauno 821,00 4,05 3´325,05

Appoggi in gomma e acciaio con correttori in acciaioFornitura e posa in opera di appoggi in gomma di cui alla voce APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO, ma completi di correttori di pendenza, con un massimo del 6%, con getto complementare in malta epossidica autolivellante. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

252 / 252 Appoggi in gomma e acciaio con correttori in acciaio
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma di cui alla voce APPOGGI 
6.04.a IN GOMMA E ACCIAIO, ma completi di correttori di pendenza, con un 

massimo del 6%, con getto complementare in malta epossidica 
autolivellante. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a 
qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 
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R I P O R T O 25´434´770,82

traffico durante le operazioni lavorative. 
4,00 13,90 9,700 2,000 1´078,64

SOMMANO dmc 1´078,64 48,96 52´810,21

Scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie su impalcati
 
Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque didrenaggio e di superficie su impalcati di ponti e viadotti. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nelle tavole di progetto. Nel prezzo è compreso ogni onere per-la foratura con corone diamantate della soletta, la svasatura dei fori con microdemolitori o frese; -

 
la fornitura e la messa in opera di bocchettone (messicano) di diametro esterno idoneo a permettere il raccordo dei manti impermeabili bituminosi con gli scarichi pluviali; il bocchettone potrà essere in acciaio inox AISI 316 saldato alla soletta con stucco epossidico o in alternativa in materiale plastico/bituminoso con collare in guaina bituminosa da saldare sopra l'impermeabilizzazione; il bocchettone

 
dovrà sporgere dalla soletta di almeno 15 cm; -

 
la fornitura e la messa in opera di tubi pluviali in P.V. C. tipo 301 (colore grigio) di diametro esterno variabile tra 110 -

 
160 mm, spessore variabile tra 2,2 -

 
3,2 mm, secondo indicazione della Direzione Lavori, discendenti almeno 30 cm dall'estradosso delle travi longitudinali. I pluviali dovranno essere fissati al bocchettone e

 
ancorati alla struttura mediante staffoni di acciaio inox AISI 304 di adeguata sezione e sagomatura, fissati con tasselli di acciaio inox; -

 
fornitura e posa in opera di griglia protettiva in acciaio zincato a caldo del tipo e dimensioni fissate nelle tavole di progetto e raccordo della griglia alla pavimentazione con conglomerato bituminoso "a freddo" drenante steso a mano. Compresi

 
e compensati nel prezzo: i pezzi speciali quali raccordi semplici o a doppia curva; le curve e relativi bocchettoni completi di piastre e gambi; ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo quanto riportato nelle tavole di progetto e le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori su tutto il ponte. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

253 / 253 Scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie su 
VEN24-04.0 impalcati
7.15.a

 
Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di
drenaggio e di superficie su impalcati di ponti e viadotti. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche e nelle tavole di progetto. Nel prezzo è compreso ogni onere per-
la foratura con corone diamantate della soletta, la svasatura dei fori con 
microdemolitori o frese; -

 
la fornitura e la messa in opera di bocchettone 

(messicano) di diametro esterno idoneo a permettere il raccordo dei manti 
impermeabili bituminosi con gli scarichi pluviali; il bocchettone potrà 
essere in acciaio inox AISI 316 saldato alla soletta con stucco epossidico o 
in alternativa in materiale plastico/bituminoso con collare in guaina 
bituminosa da saldare sopra l'impermeabilizzazione; il bocchettone

 
dovrà 

sporgere dalla soletta di almeno 15 cm; -
 
la fornitura e la messa in opera di 

tubi pluviali in P.V. C. tipo 301 (colore grigio) di diametro esterno variabile 
tra 110 -

 
160 mm, spessore variabile tra 2,2 -

 
3,2 mm, secondo indicazione 

della Direzione Lavori, discendenti almeno 30 cm dall'estradosso delle travi 
longitudinali. I pluviali dovranno essere fissati al bocchettone e

 
ancorati alla 

struttura mediante staffoni di acciaio inox AISI 304 di adeguata sezione e 
sagomatura, fissati con tasselli di acciaio inox; -

 
fornitura e posa in opera di 

griglia protettiva in acciaio zincato a caldo del tipo e dimensioni fissate 
nelle tavole di progetto e raccordo della griglia alla pavimentazione con 
conglomerato bituminoso "a freddo" drenante steso a mano. Compresi

 
e 

compensati nel prezzo: i pezzi speciali quali raccordi semplici o a doppia 
curva; le curve e relativi bocchettoni completi di piastre e gambi; ed ogni 
altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo quanto 
riportato nelle tavole di progetto e le indicazioni fornite dalla Direzione dei 
Lavori su tutto il ponte. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e 
mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, 
purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al 
contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità 
strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di 
intervento o a terzi. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto 
al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo 
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel 
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 
(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 412,38 3´299,04

Viabilità  (Cat 1)
Barriere acustiche  (SbCat 8)

Barriera integrata acistica -
 
Sicurezza -

 
Classe  H2 avente altezza minima di 3,00 mFornitura e posa di barriera integrata antirumore e di sicurezza prestazioni acustiche Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria Isolamento acustico:B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle UNI EN 14388 e UNI TR 11338, certificata nel rispetto delle norme EN 1317 e DM 21/06/2004 e rispondente ai requisiti della marcatura CE

 
per le barriere stradali di sicurezza, costituita da barriera di sicurezza conforme ai crash-test bordo ponte e bordo laterale e da pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti in alluminio e/o materiali trasparenti. I pannelli trasparenti potranno ricoprire una superficie non superiore al 15%. Le caratteristiche prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabilità ecc.) della barriera e dei suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali, guarnizioni e sigillanti, accessori metallici, ecc), nonché i requisiti della posa in opera della barriera completa (barriera di sicurezza e pannello antirumore) devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato Speciale di Appalto -

 
Parte 2^:Norme Tecniche per l'esecuzione del contratto -

 
"Sistemi di Protezione Acustica". La barriera si compone dei seguenti elementi:-

 
Barriera di sicurezza con "vuoto di sicurezza" posto ad altezza non superiore a 95 cm e profondità non inferiore a 15 cm;-

 
Montanti verticali in acciaio zincato e verniciato;-

 
Distanziatori in acciaio zincato disposti tra il montante verticale e il nastro;-

 
Tubo corrimano vincolato ai montanti disposto nella parte alta della barriera antirumore e/o eventuali tiranti/funi in acciaio di irrigidimento della struttura;-

 
Barriera antirumore composta da una parte anche solo fonoisolante alla base, di altezza massima di 1 m, e da una parte fonoisolante-fonoassorbente, fino alla sommità, in scatolare di alluminio composto da un doppio guscio in lamiera e all'interno da un materassino riciclabile fonoassorbente della categoria richiesta;-Ferramenta in acciaio zincato e/o acciaio inox AISI 306 o 316 comprensivi di tiranti/funi, morsetti, piastra, bulloneria;-

 
Guarnizione in EPDM con durezza compresa tra 65 shores e 75 shores. Inoltre, i pannelli dovranno avere una conformità (incastri o guarnizione) tale che la sovrapposizione eviti eventuali passaggi di rumore. Gli accessori metallici (viti,

 
dadi, rivetti, rondelle elastiche, distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla corrosione (ad eccezione delle piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli elementi strutturali).Tali elementi e la loro messa in opera devono essere conformi alle specifiche indicate dalla normativa applicabile.Fornitura e posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del

 
tipo HE, IPE, ecc. con caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in conformità alla UNI EN 10025 e zincati a caldo per immersione, in conformità alla UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non minore di 85µm, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2 oppure trattamento di decapaggio chimico. Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della superficie, subito dopo la zincatura, consistente in una mano di fondo e una mano di copertura. Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo spessore della zincatura, deve essere almeno di 200 µm in modo da realizzare una superficie esente da difetti (pori, bolle di fusione, macchie, scalfitture, parti non zincate, ecc.).Tali trattamenti dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito dalla UNI 11160. Il montante verrà fissato al cordolo in calcestruzzo per mezzo di piastre di base che devono essere realizzate in acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non inferiore a 85 µm, di caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR inconformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di fondazione o su cordolo a bordo ponte. Compreso e compensato nel prezzo ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e posa di tutte le strutture di sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie e degli arredi metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di emergenza complete di porte e accessori, nonchéquant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Sono escluse le opere di fondazione nel caso di barriera su rilevato. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

254 / 254 Barriera integrata acistica -
 
Sicurezza -

 
Classe  H2 avente altezza minima 

VEN24-04.1 di 3,00 m
4.30.a Fornitura e posa di barriera integrata antirumore e di sicurezza prestazioni 

acustiche Categoria Assorbimento acustico: minimo A3; Categoria 
Isolamento acustico:B3 (UNI EN 1793). con marcatura CE ai sensi delle 
UNI EN 14388 e UNI TR 11338, certificata nel rispetto delle norme EN 
1317 e DM 21/06/2004 e rispondente ai requisiti della marcatura CE

 
per le 

barriere stradali di sicurezza, costituita da barriera di sicurezza conforme ai 
crash-test bordo ponte e bordo laterale e da pannelli fonoisolanti e 
fonoassorbenti in alluminio e/o materiali trasparenti. I pannelli trasparenti 
potranno ricoprire una superficie non superiore al 15%. Le caratteristiche 
prestazionali (acustiche, non acustiche, di resistenza, di durabilità ecc.) della 
barriera e dei suoi componenti (elementi acustici, elementi strutturali, 
guarnizioni e sigillanti, accessori metallici, ecc), nonché i requisiti della 
posa in opera della barriera completa (barriera di sicurezza e pannello 
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antirumore) devono rispettare le indicazioni riportate nel Capitolato 
Speciale di Appalto -

 
Parte 2^:Norme Tecniche per l'esecuzione del 

contratto -
 
"Sistemi di Protezione Acustica". La barriera si compone dei 

seguenti elementi:-
 
Barriera di sicurezza con "vuoto di sicurezza" posto ad 

altezza non superiore a 95 cm e profondità non inferiore a 15 cm;-
 
Montanti 

verticali in acciaio zincato e verniciato;-
 
Distanziatori in acciaio zincato 

disposti tra il montante verticale e il nastro;-
 
Tubo corrimano vincolato ai 

montanti disposto nella parte alta della barriera antirumore e/o eventuali 
tiranti/funi in acciaio di irrigidimento della struttura;-

 
Barriera antirumore 

composta da una parte anche solo fonoisolante alla base, di altezza massima 
di 1 m, e da una parte fonoisolante-fonoassorbente, fino alla sommità, in 
scatolare di alluminio composto da un doppio guscio in lamiera e all'interno 
da un materassino riciclabile fonoassorbente della categoria richiesta;-
Ferramenta in acciaio zincato e/o acciaio inox AISI 306 o 316 comprensivi 
di tiranti/funi, morsetti, piastra, bulloneria;-

 
Guarnizione in EPDM con 

durezza compresa tra 65 shores e 75 shores. Inoltre, i pannelli dovranno 
avere una conformità (incastri o guarnizione) tale che la sovrapposizione 
eviti eventuali passaggi di rumore. Gli accessori metallici (viti,

 
dadi, rivetti, 

rondelle elastiche, distanziatori, tirafondi ecc.) devono essere in acciaio inox 
AISI 306 o 316, ovvero in acciaio adeguatamente protetto alla corrosione 
(ad eccezione delle piastre di base, per le quali vale quanto indicato per gli 
elementi strutturali).Tali elementi e la loro messa in opera devono essere 
conformi alle specifiche indicate dalla normativa applicabile.Fornitura e 
posa di elementi strutturali metallici in acciaio in profilati del

 
tipo HE, IPE, 

ecc. con caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR in 
conformità alla UNI EN 10025 e zincati a caldo per immersione, in 
conformità alla UNI EN 1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non 
minore di 85µm, previo ciclo di sabbiatura SA 21/2 oppure trattamento di 
decapaggio chimico. Inoltre, è richiesto un ulteriore trattamento della 
superficie, subito dopo la zincatura, consistente in una mano di fondo e una 
mano di copertura. Lo spessore minimo locale della protezione, compreso lo 
spessore della zincatura, deve essere almeno di 200 µm in modo da 
realizzare una superficie esente da difetti (pori, bolle di fusione, macchie, 
scalfitture, parti non zincate, ecc.).Tali trattamenti dovranno essere effettuati 
secondo quanto stabilito dalla UNI 11160. Il montante verrà fissato al 
cordolo in calcestruzzo per mezzo di piastre di base che devono essere 
realizzate in acciaio zincato a caldo per immersione, in accordo alle UNI EN 
1461 e UNI EN 14713, per uno spessore non inferiore a 85 µm, di 
caratteristiche meccaniche non minori di quelle del tipo S235JR 
inconformità alla UNI EN 10025, con tirafondi annegati nei getti di 
fondazione o su cordolo a bordo ponte. Compreso e compensato nel prezzo 
ogni onere di carico, trasporto e scarico dei materiali, la fornitura e posa di 
tutte le strutture di sostegno, dei pannelli, delle guarnizioni, delle bullonerie 
e degli arredi metallici di fissaggio, dei varchi per le vie di fuga in caso di 
emergenza complete di porte e accessori, nonchéquant'altro necessario per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.Sono escluse le opere di 
fondazione nel caso di barriera su rilevato. La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 
traffico durante le operazioni lavorative. 

Riferimento uscita rotatoria

Riferimento uscita rotatoria
(lung.=63,00+24,00) 87,00 87,00

Riferimento km 2+450

Riferimento km 2+450
(lung.=63,00+63,00) 126,00 126,00

SOMMANO mq 213,00 1´988,97 423´650,61

Barriere di sicurezza  (SbCat 7)

Barriere di sicurezza  -
 
Classe H2 -

 
Bordo lateraleFornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -

 
marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova emanuale di installazione -

 
rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel

 
CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: -

 
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; -

 
altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o

 
uguale 100 cm; -

 
simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; -

 
larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.La voce di prezzo comprende la fornitura e posa della barriera, compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione.Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI,

 
altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

 
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili con il
 
nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.

 
Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

255 / 255 Barriere di sicurezza  -
 
Classe H2 -

 
Bordo laterale

VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza -
 
marcate CE 

4.01.d_VS secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione -

 
rette o curve per bordo laterale da installare su 

corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali 
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, 
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 
21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a muretto continuo, in 
acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel

 
CSA, con le 

seguenti richieste di equivalenza: -
 
appartenenza alla stessa classe (livello di 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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contenimento) H2; -
 
altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o 

H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto minore o
 
uguale 

100 cm; -
 
simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di 

marcia; -
 
larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.

La voce di prezzo comprende la fornitura e posa della barriera, compreso 
l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo 
modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di 
installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le 
componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura 
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto 
disposto nella sopracitata normativa di riferimento. 
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI,

 
altezza 

massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza massima del 
dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali

 
indicati nei 

Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a 
caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI 
EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o 
trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già 
verificati in sede di prova. 
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili con il

 
nome del 

produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. 
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le 
certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati 
nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.

 
Ad 

installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di 
corretta posa della barriera.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di 
classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà compensata a 
parte con specifico prezzo di elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni 
singola tratta.

Da rotatoria a km 3+400

Da rotatoria a km 3+400
675,00 675,00
751,00 751,00

Aiuola centrale

Aiuola centrale
(lung.=385,00+385,00) 770,00 770,00

Riferimento km 3+350 a 1+800

Riferimento km 3+350 a 1+800
1507,00 1´507,00
1487,00 1´487,00

Riferimento km  1+800 a Km 1+750

Riferimento km  1+800 a Km 1+750
53,00 53,00

147,00 147,00

Riferimento Km 1+600 a Km 1+273.00

Riferimento Km 1+600 a Km 1+273.00
313,00 313,00
244,00 244,00

SOMMANO m 5´947,00 154,86 920´952,42

Barriere stradali di sicurezza bordo ponte -
 
H2 Con corrimanoRealizzazione di barriere stradali di sicurezza in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, rette o curve per bordo ponte, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello

 
di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:-

 
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;-
 
prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; -
 
altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

 
o uguale a 400) se non diversamente specificate negli elaborati di progetto;-

 
simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia. Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI 

 
saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno
 
essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. La voce di prezzo comprende la fornitura e posa della barriera, larealizzazione dei fori sulla struttura in calcestruzzo armato, l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con l'utilizzo di ancoranti chimici

 
in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione, la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.

 
Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.Sono esclusi eventuali nicchie di di ancoraggio dei piantoni, i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

256 / 256 Barriere stradali di sicurezza bordo ponte -
 
H2 Con corrimano

VEN24-04.1 Realizzazione di barriere stradali di sicurezza in acciaio zincato, marcate CE 
4.02.c_VS secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e 

Regolamento CPR/2011, rette o curve per bordo ponte, complete di 
rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto 
(ponte o muro di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche 
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello

 
di 

contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 
21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
-
 
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;

-
 
prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; 

-
 
altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

 
o 

uguale a 400) se non diversamente specificate negli elaborati di progetto;

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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-
 
simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia. 

Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI 
 
saranno 

eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati 
nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo 
con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 
ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o 
trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già 
verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno

 
essere 

identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi 
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. 
La voce di prezzo comprende la fornitura e posa della barriera, la
realizzazione dei fori sulla struttura in calcestruzzo armato, l'inghisaggio dei 
tirafondi nei fori predisposti con l'utilizzo di ancoranti chimici

 
in cartuccia 

in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova 
e nel manuale di installazione, la fornitura e posa in opera di tutte le 
componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura 
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto 
disposto nella sopracitata normativa di riferimento. Gli elementi rifrangenti 
dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso 
di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti 
dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le 
certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati 
nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.

 
Ad 

installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di 
corretta posa della barriera.
Sono esclusi eventuali nicchie di di ancoraggio dei piantoni, i gruppi 
terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia 
diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà compensata a parte con 
specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni 
singola tratta.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Ponte Canale VII Nuovo

Ponte Canale VII Nuovo
2,00 24,00 48,00

Ponte Canale Cavetta

Ponte Canale Cavetta
177,00 177,00
155,00 155,00

SOMMANO m 380,00 235,38 89´444,40

Terminali speciali stradali testati -
 
 Posa Classe P4/T110Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili. Gli elementi devono essere costituiti dai materiali

 
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461. Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così

 
come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati. Esclusi le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere

257 / 257 Terminali speciali stradali testati -
 
 Posa Classe P4/T110

VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri 
4.28.g prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; 

completi di rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da 
moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto 
riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di 
impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli 
compressibili. Gli elementi devono essere costituiti dai materiali

 
indicati nei 

Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a 
caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI 
EN ISO 1461. Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo 
e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così

 
come 

riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati. Esclusi le 
connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse 
che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´006,59 6´039,54

Terminali speciali stradali testati -
 
Classe di prestazione P4/T110 -

 
Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; completi di rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli compressibili. Gli elementi devono essere costituiti dai materiali

 
indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461. Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così

 
come riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati. Esclusi le connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere.

258 / 258 Terminali speciali stradali testati -
 
Classe di prestazione P4/T110 -

VEN24-04.1
 
Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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4.28.c prova accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 e/o prEN1317-7; 
completi di rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da 
moduli compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro materiale previsto 
riportato nel rapporto di prova, che operano dissipando l'energia cinetica di 
impatto del veicolo urtante mediante deformazione progressiva dei moduli 
compressibili. Gli elementi devono essere costituiti dai materiali

 
indicati nei 

Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a 
caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI 
EN ISO 1461. Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo 
e/o di blocco del movimento ed ogni parte speciale metallica, così

 
come 

riportato nei rapporti di prova redatti da centri prova certificati. Esclusi le 
connessioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse 
che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco. Franco cantiere.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 8´388,13 50´328,78

Segnaletica stradale  (SbCat 9)

Sostegno rastremato realizzato in acciaio S355JRFornitura e posa di sostegno rastremato realizzato in acciaio S355JR, in conformità alle UNI EN 10025, diametro alla base mm 114, altezza fuori terra cm 600, spessore 4 mm, zincato a caldo in conformità alla EN
 
1461 e verniciato a polveri con polimerizzazione in forno. La progettazione statica, calcolata in funzione della targa e dello sbraccio, dovrà essere effettuata in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni; preventivamente alla messa in opera del portale dovrà essere presentato alla Direzioni Lavori il progetto della struttura e non si potrà procedere con i lavori sino al benestare formale da parte della stessa Direzione Lavori. Nel prezzo è inclusa la posa in opera sul portale di tutte le targhe segnaletiche secondo le indicazioni della Direzione Lavori, mentre verranno compensate a parte le sole forniture delle targhe stesse. L'installazione di targhe e segnali sul portale dovrà rispettare quanto stabilito dal Codice della Strada.

 
Tutto il complesso dovrà essere realizzato secondo le indicazioni della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di oprezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartitre dall'Ufficio di Direzione Lavori, nonchè gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

259 / 259 Sostegno rastremato realizzato in acciaio S355JR
VEN24-04.1 Fornitura e posa di sostegno rastremato realizzato in acciaio S355JR, in 
8.40.a conformità alle UNI EN 10025, diametro alla base mm 114, altezza fuori 

terra cm 600, spessore 4 mm, zincato a caldo in conformità alla EN
 
1461 e 

verniciato a polveri con polimerizzazione in forno. La progettazione statica, 
calcolata in funzione della targa e dello sbraccio, dovrà essere effettuata in 
conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni; preventivamente 
alla messa in opera del portale dovrà essere presentato alla Direzioni Lavori 
il progetto della struttura e non si potrà procedere con i lavori sino al 
benestare formale da parte della stessa Direzione Lavori. Nel prezzo è 
inclusa la posa in opera sul portale di tutte le targhe segnaletiche secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori, mentre verranno compensate a parte le 
sole forniture delle targhe stesse. L'installazione di targhe e segnali sul 
portale dovrà rispettare quanto stabilito dal Codice della Strada.

 
Tutto il 

complesso dovrà essere realizzato secondo le indicazioni della Direzione 
Lavori. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di oprezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartitre dall'Ufficio di Direzione Lavori, nonchè gli eventuali 
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative. 

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 822,28 4´933,68

Monopalo a bandiera per targhe di preavviso, di misure 150 x 200 o
 
200 x 150 cmFornitura di sostegno monopalo a bandiera per targhe di preavviso,

 
di misure 150 x 200 o 200 x 150 cm, completo di piastra di base, contropiastra e tirafondi completi di bulloneria in acciaio, ritto e traverso, realizzati in tubo quadro con lato di mm 150, che comunemente agli altri elementi di carpenteria dovranno essere zincati a caldo e realizzati in acciaio S275 o superiore, in conformità alle prescrizioni stabilite dalle Norme Tecniche. Altezza sotto cassonetto cm 250. E' compresa e compensata nel prezzo la redazione di apposita relazione tecnica di calcolo per l'istallazione del monopalo su manufatto preesistente. La progettazione statica, calcolata in funzione della superficie della targa e dello sbraccio, nonché della natura del manufatto preesistente, dovrà essere effettuata in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Lavori, unitamente al progetto della struttura monopalo da istallare, per verifica ed accettazione. Nella voce di prezzo si intendono compensate anche fornitura e istallazione di tutti gli elementi di

 
carpenteria metallica aggiuntivi eventualmente necessari, come previsti dalla relazione tecnica di calcolo. Nel prezzo è inclusa la posa in opera sul portale delle targhe segnaletiche secondo le indicazioni della Direzione Lavori,

 
mentre verranno compensate a parte le sole forniture delle targhe stesse.L'installazione di targhe e segnali sul portale dovrà rispettare quanto stabilito dal Codice della Strada.Tutto il complesso dovrà essere realizzato secondo le indicazioni della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori, nonché gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

260 / 260 Monopalo a bandiera per targhe di preavviso, di misure 150 x 200 o
 
200 x 

VEN24-04.1 150 cm
8.39.c Fornitura di sostegno monopalo a bandiera per targhe di preavviso,

 
di 

misure 150 x 200 o 200 x 150 cm, completo di piastra di base, contropiastra 
e tirafondi completi di bulloneria in acciaio, ritto e traverso, realizzati in 
tubo quadro con lato di mm 150, che comunemente agli altri elementi di 
carpenteria dovranno essere zincati a caldo e realizzati in acciaio S275 o 
superiore, in conformità alle prescrizioni stabilite dalle Norme Tecniche. 
Altezza sotto cassonetto cm 250. E' compresa e compensata nel prezzo la 
redazione di apposita relazione tecnica di calcolo per l'istallazione del 
monopalo su manufatto preesistente. La progettazione statica, calcolata in 
funzione della superficie della targa e dello sbraccio, nonché della natura 
del manufatto preesistente, dovrà essere effettuata in conformità alle vigenti 
norme tecniche per le costruzioni e dovrà essere preventivamente presentata 
alla Direzione Lavori, unitamente al progetto della struttura monopalo da 
istallare, per verifica ed accettazione. Nella voce di prezzo si intendono 
compensate anche fornitura e istallazione di tutti gli elementi di

 
carpenteria 

metallica aggiuntivi eventualmente necessari, come previsti dalla relazione 
tecnica di calcolo. Nel prezzo è inclusa la posa in opera sul portale delle 
targhe segnaletiche secondo le indicazioni della Direzione Lavori,

 
mentre 

verranno compensate a parte le sole forniture delle targhe stesse.
L'installazione di targhe e segnali sul portale dovrà rispettare quanto 
stabilito dal Codice della Strada.Tutto il complesso dovrà essere realizzato 
secondo le indicazioni della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 26´986´229,50
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voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori, nonché gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. 

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 3´898,48 7´796,96

Plinto di fondazione per portal manufatti media carpenteriaFormazione di plinto di fondazione per portali in conglomerato cementizio di classe Rck 30 MPa, di dimensioni idonee a garantire la perfetta
 
stabilità della struttura in elevazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'esecuzione dello scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta, compresa ogni indennità di discarica, la sistemazione finale delle aree interessate dai lavori. Una volta completato lo scavo, il piano di posa del plinto dovrà essere regolarizzato mediante la formazione di uno strato di magrone, con
 
classe Rck 15 MPa minima, dello spessore di 10 cm; tale volume di calcestruzzo concorrerà alla contabilizzazione della voce in esame secondo le modalità riportate di seguito. E' inoltre compreso l'onere della fornitura e posa in opera delle casseforme, del necessario ferro di armatura, del ripristino dell'area. Prima dell'esecuzione del plinto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il progetto strutturale (relazione di calcolo e disegni costruttivi) dell'elemento di fondazione. I calcoli dovranno essere sviluppati secondo quanto stabilito dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, in funzione della struttura metallica a portale prevista. L'elemento di fondazione verrà progettato e realizzato in funzione
 
della conformazione dei terreni interessati; in generale i valori di pressione sul terreno non dovranno superare 1.00 daN/cmq ridotti a 0.80 daN/cmq se il plinto va realizzato su rilevato o terreno di riporto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La contabilizzazione della voce avverrà per il volume di calcestruzzo in opera; lo strato di magrone verrà contabilizzato per la sola superficie corrispondente all'impronta del plinto. 

261 / 261 Plinto di fondazione per portal manufatti media carpenteria
VEN24-04.1 Formazione di plinto di fondazione per portali in conglomerato cementizio 
8.13.a di classe Rck 30 MPa, di dimensioni idonee a garantire la perfetta

 
stabilità 

della struttura in elevazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per 
l'esecuzione dello scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura, il 
carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta, compresa ogni 
indennità di discarica, la sistemazione finale delle aree interessate dai lavori. 
Una volta completato lo scavo, il piano di posa del plinto dovrà essere 
regolarizzato mediante la formazione di uno strato di magrone, con

 
classe 

Rck 15 MPa minima, dello spessore di 10 cm; tale volume di calcestruzzo 
concorrerà alla contabilizzazione della voce in esame secondo le modalità 
riportate di seguito. E' inoltre compreso l'onere della fornitura e posa in 
opera delle casseforme, del necessario ferro di armatura, del ripristino 
dell'area. Prima dell'esecuzione del plinto, l'Appaltatore dovrà consegnare 
alla Stazione Appaltante il progetto strutturale (relazione di calcolo e 
disegni costruttivi) dell'elemento di fondazione. I calcoli dovranno essere 
sviluppati secondo quanto stabilito dalle vigenti norme tecniche per le 
costruzioni, in funzione della struttura metallica a portale prevista. 
L'elemento di fondazione verrà progettato e realizzato in funzione

 
della 

conformazione dei terreni interessati; in generale i valori di pressione sul 
terreno non dovranno superare 1.00 daN/cmq ridotti a 0.80 daN/cmq se il 
plinto va realizzato su rilevato o terreno di riporto. La lavorazione dovrà 
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. La contabilizzazione della voce avverrà per il volume di 
calcestruzzo in opera; lo strato di magrone verrà contabilizzato per la sola 
superficie corrispondente all'impronta del plinto. 

Per portale monopalo

Per portale monopalo
6,00 2,00 1,500 1,000 18,00

Per portale a bandiera

Per portale a bandiera
2,00 2,00 2,000 1,000 8,00

SOMMANO mc 26,00 558,16 14´512,16

Delineatore modulare di curva in bianco e nero -
 
CLASSE RA2 (livello prestazionale base)Fornitura di delineatore modulare di curva in bianco e nero in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x60 cm, con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

262 / 262 Delineatore modulare di curva in bianco e nero -
 
CLASSE RA2 (livello 

VEN24-04.1 prestazionale base)
7.13.b Fornitura di delineatore modulare di curva in bianco e nero in lamiera di 

alluminio delle dimensioni di 60x60 cm, con struttura scatolata e rinforzata, 
atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il 
segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno 
essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento 
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata 
secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di 
classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei 
cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto 
sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale 
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme delle 
predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono 
essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il 
tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di 
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 63,00 441,00

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Pannello di indicazione di ostacolo, in bianco e nero-
 
Classe RA2 (livello prestazionale base)Fornitura di pannello indicazione ostacolo, da porre sul lato destro della corsia di marcia, realizzato in lamiera di alluminio delle dimensioni di 80x20 cm, con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1

 
(livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve
 
inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non puòsuperare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

263 / 263 Pannello di indicazione di ostacolo, in bianco e nero-
 
Classe RA2 (livello 

VEN24-04.1 prestazionale base)
7.09.b Fornitura di pannello indicazione ostacolo, da porre sul lato destro della 

corsia di marcia, realizzato in lamiera di alluminio delle dimensioni di 
80x20 cm, con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni 
strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di 
rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al 
vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La 
lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto 
stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere 
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1

 
(livello 

prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere 
finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve

 
inoltre 

essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato 
nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e 
materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del 
segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e 
bulloni in acciaio. 

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 33,00 165,00

Segnale di indicazione extraurbano -
 
Dim. 130x30 cm Classe RA2 (livello prestazionale base)

 
Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in lamiera di alluminio, sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 130x30 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

264 / 264 Segnale di indicazione extraurbano -
 
Dim. 130x30 cm Classe RA2 (livello 

VEN24-04.1 prestazionale base)
7.06.a

 
Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in lamiera di alluminio, sia 
rettangolare che a freccia delle dimensione di 130x30 cm, con costruzione 
scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla 
vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i 
pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al 
relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere 
realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte 
anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola 
retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la 
scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con 
speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del 
segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme 
delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e 
devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili 
per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi 
completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 91,00 637,00

Rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio -
 

Classe RA2 (livello prestazionale base)Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, provvista di traverse di irrigidimento ad omega
 
parallele al lato della base per l'applicazione delle staffe. Il segnale, la

 
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2

 
(livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

265 / 265 Rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio -
 

Classe RA2 (livello 
VEN24-04.1 prestazionale base)
7.05.a Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio con struttura 

scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla 
vigente normativa, provvista di traverse di irrigidimento ad omega

 
parallele 

al lato della base per l'applicazione delle staffe. Il segnale, la
 
pellicola di 

rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al 
vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La 
lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto 
stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere 
interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2

 
(livello 

prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti 
in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere 
apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle 
Norme Tecniche. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la 
superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali 
da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale 
è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

10,00 30,00 20,000 6´000,00

SOMMANO dmq 6´000,00 2,40 14´400,00

Segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro -
 
 Classe RA2 (livello prestazionale base)Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento

 
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

266 / 266 Segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di 
VEN24-04.1 diametro -

 
 Classe RA2 (livello prestazionale base)

7.02.c Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 
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cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le 
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la 
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere 

conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento
 

di 
Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata 
secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di 
classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei 
cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto 
sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale 
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di 
prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve 
essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione 
degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette 
annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere 
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo 
di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, 
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

14,00

SOMMANO cadauno 14,00 140,60 1´968,40

Segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm -Classe RA2 (livello prestazionale base)Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno
 
essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento

 
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

267 / 267 Segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm -
VEN24-04.1 Classe RA2 (livello prestazionale base)
7.01.c Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 

90 cm di lato con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le 
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la 
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere 

conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento
 

di 
Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata 
secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di 
classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei 
cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto 
sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale 
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di 
prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve 
essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione 
degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette 
annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere 
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo 
di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, 
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 
(par.ug.=10,00+4) 14,00 14,00

SOMMANO cadauno 14,00 68,41 957,74

Pannelli integrativi stradali  Classe RA2 (livello prestazionale base)Fornitura di pannelli integrativi per segnali quadrati, rettangolari, triangolari e circolari, in lamiera di alluminio, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i pannelli accompagnanti segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

268 / 268 Pannelli integrativi stradali  Classe RA2 (livello prestazionale base)
VEN24-04.1 Fornitura di pannelli integrativi per segnali quadrati, rettangolari, triangolari 
7.14.b e circolari, in lamiera di alluminio, con costruzione scatolata e rinforzata, 

atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il 
segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno 
essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento 
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata 
secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di 
classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei 
cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto 
sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale 
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i pannelli 
accompagnanti segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei 
cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per 
consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme 
delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e 
devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili 
per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi 
completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

3,00 6,00 4,000 72,00

SOMMANO dmq 72,00 2,56 184,32
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Sostegno tubolare in acciaio zincato -
 
diametero esterno mm. 90Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte,

 
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta. 

269 / 269 Sostegno tubolare in acciaio zincato -
 
diametero esterno mm. 90

VEN24-04.1 Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte,
 
completo di 

8.02.a tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il 
sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali 
richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovrà essere conforme 
alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE 
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Computato 
a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite 
sull'altezza richiesta. 

30,00 4,00 120,00

SOMMANO m 120,00 24,04 2´884,80

270 / 270 POSA IN OPERA DI SOSTEGNO PER SEGNALE STRADALE AD U O
VEN24-04.1 TUBOLARE COMPLETO DI CARTELLO
8.03_VS Posa in opera di sostegno per segnale stradale con profilo ad U o tubolare,

eseguita previo scavo del terreno, realizzazione di fondazione in
calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee a garantire
la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del  suolo
d'impianto. La posa in opera si intende eseguita per qualsiasi forma e
dimensione del segnale e per qualsiasi altezza rispetto al piano viabile dello
stesso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati le necessarie staffe,
bullonerie, eventuale impiego di macchine sollevatrici del tipo piattaforma o
gruetta, la sistemazione del terreno di scavo a copertura del basamento di
fondazione, il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta ed
in generale ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola
d'arte e nel rispetto delle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono
necessari.

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 57,40 1´722,00

Vernice per attraversamenti pedonali, zebrature ecc. -
 
su nuovo impiantoFornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di

 
qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai
 
requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

271 / 271 Vernice per attraversamenti pedonali, zebrature ecc. -
 
su nuovo impianto

VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di
 
qualsiasi 

6.03.a colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce 
longitudinali. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I 
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai

 
requisiti 

prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, 
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la 
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione 
prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

950,00 950,00

SOMMANO mq 950,00 6,55 6´222,50

Vernice per segnaletica -
 
strisce larghezza 15 cm -

 
su nuovo impiantoFornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai

 
requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

272 / 272 Vernice per segnaletica -
 
strisce larghezza 15 cm -

 
su nuovo impianto

VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, 
6.02.a per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della 

larghezza di 15 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I 
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai

 
requisiti 

prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, 
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la 
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pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione 
prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

10000,00 10´000,00

SOMMANO m 10´000,00 0,58 5´800,00

Opere a verde  (SbCat 13)

Manto erboso su superfici inclinate oltre i 30° di pendenza, 
 
Formazione di manto erboso su superfici inclinate oltre i 30° di pendenza, realizzato mediante idrosemina di un biocomposto distribuito sul terreno in fasi diverse e costituito da un miscuglio di sementi di specie erbacee preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, secondo le indicazioni di progetto e quelle della Direzione Lavori, ammendanti e fertilizzanti organici e/o minerali in quantità sufficiente a sopperire le necessità delle specie adottate nel primo anno dopo la semina, collanti di origine naturale a base di argille/montmorillonite, poliuroni, iodio o equivalente., mulching costituito di materiali naturali, acqua. La

 
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La miscela dovrà essere distribuita per mezzo di una idroseminatrice ad alta pressione. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo

273 / 273 Manto erboso su superfici inclinate oltre i 30° di pendenza, 
VEN24-04.1

 
Formazione di manto erboso su superfici inclinate oltre i 30° di pendenza, 

9.16.b realizzato mediante idrosemina di un biocomposto distribuito sul terreno in 
fasi diverse e costituito da un miscuglio di sementi di specie erbacee 
preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, secondo le 
indicazioni di progetto e quelle della Direzione Lavori, ammendanti e 
fertilizzanti organici e/o minerali in quantità sufficiente a sopperire le 
necessità delle specie adottate nel primo anno dopo la semina, collanti di 
origine naturale a base di argille/montmorillonite, poliuroni, iodio o 
equivalente., mulching costituito di materiali naturali, acqua. La

 
lavorazione 

dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. La miscela dovrà essere distribuita per mezzo di una 
idroseminatrice ad alta pressione. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente 
rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo

Scarpata sinistra

Scarpata sinistra
9677,00 9´677,00

Scarpata destra

Scarpata destra
9755,83 9´755,83

SOMMANO mq 19´432,83 1,70 33´035,81

Semina eseguita con attrezzature a pressione e con l'impiego di collanteSemina eseguita con attrezzature a pressione e con l'impiego di collante, come scarto di cellulosa o bentonite. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La
 
miscela di tenuta indicativamente sarà composta nei seguenti quantitativi per metro quadrato: collante 15/20 g, sementi 40 g, concime 30 g; in ogni caso dovrà essere garantita l'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura del seme, della miscela di tenuta e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso.

 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.

274 / 274 Semina eseguita con attrezzature a pressione e con l'impiego di collante
VEN24-04.1 Semina eseguita con attrezzature a pressione e con l'impiego di collante, 
9.10.a come scarto di cellulosa o bentonite. La lavorazione dovrà essere eseguita 

nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La
 
miscela 

di tenuta indicativamente sarà composta nei seguenti quantitativi per metro 
quadrato: collante 15/20 g, sementi 40 g, concime 30 g; in ogni caso dovrà 
essere garantita l'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per la fornitura del seme, della miscela di 
tenuta e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure 
colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso.

 
La voce di 

prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato 
per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento 
certificata dal collaudo.

33835,00 33´835,00

SOMMANO mq 33´835,00 1,15 38´910,25

275 / 275 Fornitura e messa a dimora delle seguenti entità botaniche, come da
AP.11 particolari costruttivi e secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.

Tutte le piante saranno esenti da tagli di potatura se non quelli approvati
dalla D.L.; è compresa nel prezzo l'esecuzione della manutenzione e la
garanzia di attecchimento per anni 1 (uno) dalla data di ultimazione dei
lavori. L'impresa dovrà effettuare la picchettatura delle piante, il
tracciamento delle aiuole come da elaborati di progetto e le prescrizioni
della D.L. , per le diverse tipologie vegetali, la fasciatura del tronco sino
all'impalcatura su indicazione della D.L. il tutoraggio, la posa dell'anello di
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protezione in materiale rigido alla base del colletto, la pacciamatura,
l'irrigazione, la concimazione e la sostituzione in caso di fallanze di qualsiasi
motivo.
Il direttore dei lavori si riserva di effettuare controlli sulla qualità
(dimensioni e quantità) degli apparati radicali anche mediante apertura, a
campione, della zolla.
I tutori saranno in legno scortecciato e trattato a pressione in autoclave e con
sostanze imputrescibili, aventi un diametro di 4 - 8 cm e un altezza non
inferiore a m 1,80.
Compreso nel prezzo la distribuzione, e successivo ricarico, di uno strato di
pacciamatura di corteccia di conifera dello spessore di cm. 10 su tutta la
superficie occupata dalle masse arbustive, previa lavorazione del terreno e
alla base degli alberi.
Si intendono inoltre compresi nel prezzo 2 interventi (due) di diserbo
selettivo con disseccante per una superficie di mq 4, alla base degli alberi
posti a dimora, al fine di contenere lo sviluppo delle infestanti.
- Categoria esemplare, radici in zolla, circonferenza fusto cm. 18-20, chioma
regolare, fusto unico, impalcatura a m. 1,60 - 1,70.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

402,00 402,00

SOMMANO cadauno 402,00 237,00 95´274,00

Impianto illuminazione  (SbCat 11)

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazioneScavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON MEZZI MECCANICI").Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

276 / 276 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione
VEN24-04.0 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al 
3.09.b_VS di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, 

vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di 
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 
20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume 
superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi 
a parte con l'apposito prezzo in elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -
04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON 
MEZZI MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con 
lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, 
nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa 
chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o 
sbancamento.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

1600,00 0,400 1,100 704,00

SOMMANO mc 704,00 13,98 9´841,92

Tubazioni corrugate -
 
 diametro 125 mmFornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI

 
EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: -

 
il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; -

 
il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; -

 
gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); -

 
la fornitura e posa del nastro di segnalazione; -

 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica

 
e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. 

277 / 277 Tubazioni corrugate -
 
 diametro 125 mm

VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete 
1.15.g per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI

 
EN 61386-

24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. Nel prezzo 
si intende compreso e compensato l'onere per: -

 
il trasporto del materiale in 

cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; -
 
il taglio, lo 

sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze 
secondo le livellette di progetto; -

 
gli oneri per l'immissione nei pozzetti di 

linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); -
 
la 
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fornitura e posa del nastro di segnalazione; -
 
quanto altro necessario per 

dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica
 
e secondo le 

indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la 
fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il 
rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci 
di prezzo. 

1600,00 1´600,00

SOMMANO m 1´600,00 7,79 12´464,00

Rinfianco e rinterro delle condotte -
 
con sabbia di cavaRinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo

 
le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale da cava o comunque fornito in cantiere, esclusa la posa del terreno di scavo riutilizzabile compensato con il prezzo precedente. Compresa la fornitura in cantiere a piè d'opera del materiale previsto per il rinterro e/o il rinfianco. Compresa la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte.

278 / 278 Rinfianco e rinterro delle condotte -
 
con sabbia di cava

VEN24-06.0 Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo
 
le sezioni 

1.31.a di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale da cava 
o comunque fornito in cantiere, esclusa la posa del terreno di scavo 
riutilizzabile compensato con il prezzo precedente. Compresa la fornitura in 
cantiere a piè d'opera del materiale previsto per il rinterro e/o il rinfianco. 
Compresa la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento 
prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il 
rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte.

1600,00 0,400 0,300 192,00

SOMMANO mc 192,00 35,53 6´821,76

Rinfianco e rinterro delle condotte -
 
con materiale proveniente dagli scaviRinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo

 
le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola d'arte.

279 / 279 Rinfianco e rinterro delle condotte -
 
con materiale proveniente dagli scavi

VEN24-06.0 Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo
 
le sezioni 

1.30.00 di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale 
proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la 
compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni 
altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 
d'arte.

1600,00 0,400 0,800 512,00

SOMMANO mc 512,00 3,98 2´037,76

Pozzetto prefabbricato armato vibrato -
 
dim. 50x50x50 (h)Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di

 
fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di

 
10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali,

 
con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

280 / 280 Pozzetto prefabbricato armato vibrato -
 
dim. 50x50x50 (h)

VEN24-04.1 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di
 
fondo. 

0.14.b La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo 
scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di 
nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette 
interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un 
letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di

 
10 cm, 

armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo 
strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per 
almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali,

 
con qualsiasi 

mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel 
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 139,95 1´399,50

 
plinti per pali di illuminazione,-

 
con altezza pari a 95 cmFornitura e posa in opera, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, di plinti per pali di illuminazione, prefabbricati

 
in calcestruzzo armato completi di cavo per l'alloggiamento del palo e di annesso pozzetto di servizio delle dimensioni interne di circa 40x40 cm, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici.Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, la preparazione del

 
piani di appoggio secondo le livellette e le quote di progetto o su indicazione della direzione lavori, il massetto di sottofondazione dello spessore minimo di 15 cm realizzato in calcestruzzo avente Rck 20 MPa, la fornitura e posa dell'elemento prefabbricato secondo le indicazioni riportate nel particolare costruttivo, il rinfianco con materiale proveniente dallo scavo, se idoneo, la sistemazione del terreno finale, il carico, trasporto e scarico a discarica del materiale non idoneo od in eccesso, oneri di discarica compresi.Escluso solo il chiusino di copertura, con relativo telaio, che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

281 / 281
 
plinti per pali di illuminazione,-

 
con altezza pari a 95 cm

VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
1.13.b_VS Norme Tecniche, di plinti per pali di illuminazione, prefabbricati

 
in 

calcestruzzo armato completi di cavo per l'alloggiamento del palo e di 
annesso pozzetto di servizio delle dimensioni interne di circa 40x40 cm, per 
il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, la preparazione del

 
piani di 

appoggio secondo le livellette e le quote di progetto o su indicazione della 
direzione lavori, il massetto di sottofondazione dello spessore minimo di 15 
cm realizzato in calcestruzzo avente Rck 20 MPa, la fornitura e posa 
dell'elemento prefabbricato secondo le indicazioni riportate nel particolare 
costruttivo, il rinfianco con materiale proveniente dallo scavo, se idoneo, la 
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sistemazione del terreno finale, il carico, trasporto e scarico a discarica del 
materiale non idoneo od in eccesso, oneri di discarica compresi.
Escluso solo il chiusino di copertura, con relativo telaio, che sarà 
remunerato con il relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

54,00

SOMMANO cadauno 54,00 293,70 15´859,80

Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED composta da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con sezione a bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura. Attacco palo in alluminio pressofuso, provvisto di ganasce per il bloccaggio dell'armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile
 
da 0° a 15° per applicazioni a frusta e da 0° a 10° per applicazione a testa palo. Passo di inclinazione di 5° idoneo per pali di diametro 63-60mm. Diffusore in vetro piano trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock

 
termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001). Verniciatura a polvere con resina a base di poliestere resistente alla corrosione ed alle nebbie saline. Ottica modulare con lampade a led in policarbonato metallizzato ad alto rendimento, adatta ad ottenere i risultati illuminotecnici specifici per la geometria

 
della strada. Piastra led e driver forniti di dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura

 
del LED il sistema deve abbassare il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio garantendo sempre il corretto funzionamento. Apparecchio dotato di diodo di protezione contro le sovratensioni. Cablaggio elettronico per sistemi 1-10V. Alta resistenza ai picchi di tensione. Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Sezionatore

 
di serie in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura. Flusso luminoso: da 6600 a 19900lm Temperatura di colore: da 3000 a 4000K Caratteristiche: Armatura di forma piana rettangolare; Altezza: da 130 a 160 mm lunghezza: da 650 a 1021 mm larghezza: da

 
360 a 395 mm; Peso Max 17,6 Kg; Classe di isolamento II; Grado di protezione minimo IP 66; Marcatura CE; Norme di riferimento: CEI EN 60598-1 7°ED (CEI 34-21) CEI EN 60598-2-1 2°ED (CEI 34-23) CEI EN 60598-2-3 3°ED (CEI 34-33) CEI EN 60598-2-3/A1 (CEI 34-33;V1) CEI EN 60598-2-3/A2 (CEI 34-33;V2) Compatibile con la normativa UNI 10819 (Inquinamento luminoso). L'armatura dovà essere completa di: -

 
armatura c.s.d.; -

 
lampada a LED; -

 
cablaggio. -

 
quant'altro è necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte.Potenza 66 W Flusso luminoso 12500 lm

282 / 282 Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED composta da: Corpo e 
M.02.02.03 telaio in alluminio pressofuso e disegnati con sezione a bassissima 

superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella 
copertura. Attacco palo in alluminio pressofuso, provvisto di ganasce per il 
bloccaggio dell'armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile

 
da 0° a 

15° per applicazioni a frusta e da 0° a 10° per applicazione a testa palo. 
Passo di inclinazione di 5° idoneo per pali di diametro 63-60mm. Diffusore 
in vetro piano trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock

 
termici e 

agli urti (UNI EN 12150-1:2001). Verniciatura a polvere con resina a base 
di poliestere resistente alla corrosione ed alle nebbie saline. Ottica modulare 
con lampade a led in policarbonato metallizzato ad alto rendimento, adatta 
ad ottenere i risultati illuminotecnici specifici per la geometria

 
della strada. 

Piastra led e driver forniti di dispositivo automatico di controllo della 
temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura

 
del 

LED il sistema deve abbassare il flusso luminoso per ridurre la temperatura 
di esercizio garantendo sempre il corretto funzionamento. Apparecchio 
dotato di diodo di protezione contro le sovratensioni. Cablaggio elettronico 
per sistemi 1-10V. Alta resistenza ai picchi di tensione. Completo di 
connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Sezionatore

 
di serie in 

doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della 
copertura. Flusso luminoso: da 6600 a 19900lm Temperatura di colore: da 
3000 a 4000K Caratteristiche: Armatura di forma piana rettangolare; 
Altezza: da 130 a 160 mm lunghezza: da 650 a 1021 mm larghezza: da

 
360 

a 395 mm; Peso Max 17,6 Kg; Classe di isolamento II; Grado di protezione 
minimo IP 66; Marcatura CE; Norme di riferimento: CEI EN 60598-1 7°ED 
(CEI 34-21) CEI EN 60598-2-1 2°ED (CEI 34-23) CEI EN 60598-2-3 3°
ED (CEI 34-33) CEI EN 60598-2-3/A1 (CEI 34-33;V1) CEI EN 60598-2-
3/A2 (CEI 34-33;V2) Compatibile con la normativa UNI 10819 
(Inquinamento luminoso). L'armatura dovà essere completa di: -

 
armatura 

c.s.d.; -
 
lampada a LED; -

 
cablaggio. -

 
quant'altro è necessario per ultimare 

il lavoro a regola d'arte.
Potenza 66 W Flusso luminoso 12500 lm

54,00

SOMMANO a corpo 54,00 760,34 41´058,36

Palo da lamiera troncoconico diritto - -
 
L=8.80 m H=8.00 m Spessore =4 mm Diam. base=148 mmFornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il

 
palo è completo di: -

 
asole per morsettiera ed ingresso cavi; -

 
piastrina di messa a terra e attacco per armatura;Compreso ogni altro onere e magistero

 
per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

283 / 283 Palo da lamiera troncoconico diritto - -
 
L=8.80 m H=8.00 m Spessore =4 

VEN24-04.2 mm Diam. base=148 mm
2.072.g Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e 

saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, 
con diametro in sommità di 60 mm. La lavorazione dovrà essere eseguita 
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il

 
palo è 

completo di: -
 
asole per morsettiera ed ingresso cavi; -

 
piastrina di messa a 

terra e attacco per armatura;Compreso ogni altro onere e magistero
 
per dare 

l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

54,00

SOMMANO cadauno 54,00 718,06 38´775,24

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Linea in cavo FG16R Unipolare G16 in cavo FG16R -
 
sezione 1x10 mmqLinea in cavo FG16R Unipolare G16 in cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma GOMMA G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di 

qualità R16, stampigliatura: FG16R16   0.6/1 kV ..x... Cca
-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi

 
alla Norma CEI 20-67, "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno,

 
che all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali

 
o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: -

 
linea c.s.d; -

 
collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; -

 
formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; -

 
accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; -

 
giunzioni; -

 
collegamenti in morsettiera; -quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

284 / 284 Linea in cavo FG16R Unipolare G16 in cavo FG16R -
 
sezione 1x10 mmq

VEN24-10.0 Linea in cavo FG16R Unipolare G16 in cavo FG16R unipolare con 
1.37.02 conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in 

gomma GOMMA G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate 
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di 

qualità R16, stampigliatura: FG16R16   0.6/1 kV ..x... Cca
-s3,d1,a3 

IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti 
previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 
305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. 
Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi

 
alla 

Norma CEI 20-67, "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per 
alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e 
dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno,

 
che all'esterno 

su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possibilità di 
installazione direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o 
canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali

 
o verticali, 

misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. 
Compresi: -

 
linea c.s.d; -

 
collari di identificazione numerati, posti alle 

estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una 
distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; -

 
formazione 

di teste con capicorda di tipo preisolato; -
 
accessori per l'ancoraggio entro i 

canali e/o tubazioni portacavi; -
 
giunzioni; -

 
collegamenti in morsettiera; -

quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.
6400,00 6´400,00

SOMMANO m 6´400,00 5,14 32´896,00

Chiusini e caditoie in ghisa Classe CFornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, grate ed altri manufatti in ghisa similari, completi di telaio, da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.Contabilizzato per il peso nominale dgli elementi risultante dagli
 
elaborati di progetto o dalla scheda tecnica del fornitore.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

285 / 285 Chiusini e caditoie in ghisa Classe C
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, grate ed altri manufatti in 
8.03.c_VS ghisa similari, completi di telaio, da porre su manufatti già predisposti di 

fori o di passo d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo 
spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il 
rinfianco del telaio eseguito con malta cementizia, il rispetto della marcatura 
CE, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Contabilizzato per il peso nominale dgli elementi risultante dagli

 
elaborati 

di progetto o dalla scheda tecnica del fornitore.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

54,00 22,000 1´188,00

SOMMANO kg 1´188,00 5,40 6´415,20

286 / 286 Fornitura e posa in opera di contatori di tipo modulare, tensione di comando
65.7.QZ1.02. bobina da 12 a 230 Vca, conformi alle norme IEC 947-4-1e IEC 1095,
C compreso montaggio a scatto su guida DIN o OMEGA entro quadri di

distribuzione di qualsiasi tipo, inclusi collegamenti, cablaggi, morsettiere
(per quadri di dimensione superiore a 24 unità modulari), capicorda e
siglatura. Tipo AC1 = 40 A, AC3 = 11 kW (400 V), contatti 4NA

2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 131,12 262,24

Quadro elettrico dotato di interruttore  crepuscolare  da 2 A 200 LUXFornitura e posa in opera di quadro elettrico dotato di interruttore crepuscolare avente soglia luminosa regolabile e fornito completo di fotocellula esterna di tipo fronte quadro. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il quadro elettrico dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:-
 
classe di isolamento: 2;-

 
grado di protezione: IP 20 B. Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione

 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

287 / 287 Quadro elettrico dotato di interruttore  crepuscolare  da 2 A 200 LUX
VEN24-04.2 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico dotato di interruttore 
2.028.a crepuscolare avente soglia luminosa regolabile e fornito completo di 

fotocellula esterna di tipo fronte quadro. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il 
quadro elettrico dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:-

 
classe 

di isolamento: 2;-
 

grado di protezione: IP 20 B. Nel prezzo è inoltre 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a 
regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione

 
delle aree 

di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. 

2,00

SOMMANO Cadauno 2,00 259,07 518,14

288 / 288 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE PDI 6kA
VEN24-10.0 Caratteristiche costruttive: - contenitore in materiale isolante,
1.09.08 termoindurente, autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); -

meccanismo a scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; -
organo di manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla
posizione dei contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile della
posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio
indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale
del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle
norme: CEI 23-3, 17-5 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V
c.a.+/-10% Frequenza: 50 Hz. Protezione: relè magnetotermico su tutti i poli
escluso il neutro nel caso di neutro apribile. Caratteristiche d'intervento:
curve B, C, D-K. Durata elettrica alla Ue e In: almeno 10.000 cicli. Durata
meccanica: almeno 20.000 manovre. Potere di interruzione in c.to c.to con
cicli di prova secondo le norme CEI 23-3: Pdi: 6 kA; Tensione di
isolamento: 500V. Comprendente: - interruttore magnetotermico c.s.d.; -
capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed accessorio per la
realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO MODULARE - PDI 6kA 2P, In = 10 - 32A, curva B

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 69,78 279,12

289 / 289 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC
VEN24-10.0 Caratteristiche costruttive: - apparecchiatura costituita da un dispositivo
1.17.07 differenziale associabile; - contenitore in materiale isolante, termoindurente,

autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - meccanismo a
scatto libero indipendente dalla manovra dell'operatore; - organo di manovra
con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei contatti; -
tasto di prova del differenziale; - indicazione indelebile e/o non asportabile
della posizione di chiuso (I) e aperto (O) sul fronte; - morsetti a vite con
serraggio indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento
accidentale del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida
DIN o OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle
norme: CEI 23-42 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400V c.a. +
/-10%. Frequenza: 50 Hz. Sganciatore differenziale sensibile alla corrente
differenziale alternata sinusoidale; Durata meccanica: almeno 20.000
manovre. Potere d'interruzione differenziale: 10, 30, 100, 300, 500 mA
Intervento differenziale tipo A Comprendente: - interruttore differenziale
associabile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed
accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC 4P, In = 63A, Idn = 100-
300-500 mA

4,00

SOMMANO n 4,00 136,82 547,28

Armadio per esterno costituito da struttura in vetroresina -
 
Dimensioni ingombro 860x1394x450 mmFornitura e posa in opera di armadio per esterno costituito da struttura in vetroresina grigio RAL 7040, porte incernierate complete di serratura con chiave di sicurezza a cifratura unica ovvero serratura omologata dall'ente distributore dell'energia elettrica, cerniere interne in lega di alluminio, prese d'aria anteriori e sottotetto con labirinto di protezione, parti metalliche esterne in acciaio inox ed in acciaio zincato, zoccolo completo di

 
telaio di ancoraggio per posa a pavimento su basamento in cls, grado di protezione IP44 minimo, incluse canalette per cablaggio, piastre di fondo adeguate alle apparecchiature da installare, setti inferiori di chiusura, raccordi con le tubazioni di distribuzione, opere ed accessori di completamento.

290 / 290 Armadio per esterno costituito da struttura in vetroresina -
 
Dimensioni 

61.2.QN8.01. ingombro 860x1394x450 mm
A Fornitura e posa in opera di armadio per esterno costituito da struttura in 

vetroresina grigio RAL 7040, porte incernierate complete di serratura con 
chiave di sicurezza a cifratura unica ovvero serratura omologata dall'ente 
distributore dell'energia elettrica, cerniere interne in lega di alluminio, prese 
d'aria anteriori e sottotetto con labirinto di protezione, parti metalliche 
esterne in acciaio inox ed in acciaio zincato, zoccolo completo di

 
telaio di 

ancoraggio per posa a pavimento su basamento in cls, grado di protezione 
IP44 minimo, incluse canalette per cablaggio, piastre di fondo adeguate alle 
apparecchiature da installare, setti inferiori di chiusura, raccordi con le 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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tubazioni di distribuzione, opere ed accessori di completamento.
4,00

SOMMANO Cadauno 4,00 2´343,00 9´372,00

291 / 291 INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE Caratteristiche
VEN24-10.0 costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
1.20.10 autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di

manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei
contatti; - indicazione indelebile e/o non asportabile della posizione di
chiuso (I) e aperto (0) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio indiretto,
contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale del
conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o OMEGA.
Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle norme: CEI 23-
9, 17-11 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400 V c.a. +/-10.
Frequenza: 50 Hz. Corrente nominale di breve durata: 20 volte la In x 1s.
Tensione di isolamento: 500V Comprendente: - interruttore di manovra-
sezionatore c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere ed
accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte INTERUTTORE DI
MANOVRA SEZIONATORE 4P, In = 63A

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 80,56 161,12

292 / 292 INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE Caratteristiche
VEN24-10.0 costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
1.22.06 autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di

manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei
contatti; - dotato di alloggio per fusibili : 8,5x31mm ; 10,3x38mm ;
14x51mm ; 22x58mm; - indicazione indelebile e/o non asportabile della
posizione di chiuso (I) e aperto (0) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio
indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale
del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle
norme: CEI 23-9, 17-11 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400
V c.a. +/-10. Frequenza: 50 Hz. Corrente nominale di breve durata: 20 volte
la In x 1s. Tensione di isolamento: 500V Comprendente: - sezionatore
portafusibile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere
ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.
INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 3P+N / 4P, In =
32A, 10,3x38mm

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 32,42 64,84

293 / 293 INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE Caratteristiche
VEN24-10.0 costruttive: - contenitore in materiale isolante, termoindurente,
1.22.05 autoestinguente (secondo Norme CEI 50-11 e UL94- VO); - organo di

manovra con doppia posizione di riposo corrispondente alla posizione dei
contatti; - dotato di alloggio per fusibili : 8,5x31mm ; 10,3x38mm ;
14x51mm ; 22x58mm; - indicazione indelebile e/o non asportabile della
posizione di chiuso (I) e aperto (0) sul fronte; - morsetti a vite con serraggio
indiretto, contatti opportunamente zigrinati contro lo sfilamento accidentale
del conduttore e viti imperdibili. Montaggio: a scatto su guida DIN o
OMEGA. Grado di protezione: min. IP20 ai morsetti. Conformità alle
norme: CEI 23-9, 17-11 e successive varianti. Tensione nominale: 230/400
V c.a. +/-10. Frequenza: 50 Hz. Corrente nominale di breve durata: 20 volte
la In x 1s. Tensione di isolamento: 500V Comprendente: - sezionatore
portafusibile c.s.d.; - capicorda per cablaggio protezione; - ogni altro onere
ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte.
INTERRUTTORE SEZIONATORE PORTAFUSIBILE 2P / 3P, In = 32A,
10,3x38mm

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 26,05 52,10

294 / 294 CENTRALINO DA PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66
VEN24-10.0 CENTRALINO da parete per distribuzione terminale avente le seguente
1.54.06 caratteristiche: - tipologia di installazione a parete; - carpenteria in resina

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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autoestinguente IP 65-66; - corrente nominale fino a 125A; - conforme alle
norme CEI 23-51. Compresi: - staffe per fissaggio a parete; - pannelli
frontali e accessori per il fissaggio di apparecchi modulari; - guide "Din" per
il fissaggio di apparecchiature modulari e/o supporti idonei per il fissaggio
di quasiasi tipo di apparecchiatura; - targhette identificatrici dei circuiti
pantografate; - canaline portacavi in pvc per il contenimento dei cablaggi
interni; - minuterie per la corretta installazione; - quant'altro necessario per
la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. CENTRALINO DA
PARETE IN MATERIALE ISOLANTE IP 65-66 Centralino da 72 moduli

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 260,37 520,74

Scaricatori SPD di corrente -
 
combinato di tipo M.04.07.06 1 + 2 -1+NPESPD limitatori di corrente da fulmine: 01 -

 
02. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n.3 (per sistema trifase) o n.1 (per sistema monofase) scaricatori di fase per corrente di fulmine

 
modulari coordinati unipolari e n.1 scaricatore per corrente di fulmine N-PE coordinato, modulare, unipolare. Gli scaricatori presenteranno un'

 
alta limitazione della corrente susseguente e saranno composti da elementi di base e moduli di protezione a innesto. Caratteristiche scaricatori

 
di fase: Scaricatori Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 2,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatori di tipo 2; Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas incapsulato, senza effluvio. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di protezione: <= 1,5 kV; Estinzione corrente susseguente: 100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) diretto verso scaricatore N-PE di tipo 2. 03. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n. 1 scaricatore per corrente di fulmine tripolare per sistemi 230/400 V e n.1 scaricatore per corrente di fulmini N-PE coordinato incapsulato, senza effluvio Caratteristiche scaricatore tripolare:

 
Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti incapsulato, senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 4 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite disaccoppiamento. Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione corrente susseguente: 100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2 tramite disaccoppiamento. 04. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in
 
reti TN-S e TT. Costituito da n.1 scaricatore di corrente di fulmine unipolare per sistemi a 230/400 V e da n.1 scaricatore per corrente di fulmini N-PE coordinato incapsulato, senza effluvio. Caratteristiche scaricatore di fase: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti incapsulato,

 
senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 4 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; Estinzionecorrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino

 
a 50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/gG. Coordinamento energetico secondo CEI EN62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite disaccoppiamento. Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas incapsulato. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione corrente susseguente: 100 Aeff bei 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2 tramite disaccoppiamento. 05 -

 
06. Scaricatore modulare combinato quadripolare per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per sistemi TT e TN monofase, composto da elemento di base e moduli di protezione ad innesto. Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione di funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella incapsulato,senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 1,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA per la versione quadripolare, 50kA per la versione bipolare; Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile da 20 A gL/gG; Testato contro vibrazioni e urti secondo EN 60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz -

 
200 Hz) 4 g (200 Hz -

 
500 Hz); Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz -

 
500 Hz); Urto: 30 g; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 e 3, e direttamente all'apparecchio finale. Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. 07 -

 
08. Scaricatore di sovratensione quadripolare per sistemi TT e TN-S a 230/400 V, e bipolare per sistemi TT e TN monofase a 230V. Scaricatore tipo 2 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia a varistore ad alta efficienza, elemento di base con moduli di protezione ad innesto. Tensione massima continuativa: 275 V ac; Livello di protezione: <= 1,25 kV;Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA; Resistenza a cortocircuiti: 50 kAeff; Testato contro vibrazioni e urti secondo EN 60068-2 Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz -

 
200 Hz) 4 g (200 Hz -

 
500 Hz) Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz -

 
500 Hz) Urto: 30 g Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) con scaricatori di tipo 1 e tipo 3; Segnalazione di funzionamento/guasto. Morsetti plurifunzionali per collegamenti

 
a conduttori e pettini. 09. Scaricatore di sovratensione della classe di scaricatore Tipo 3 / P1 con uscita di prova/misurazione integrata per sistemi TV e SAT coassiali da 75 Ohm, collaudato energeticamente secondo EN 61643-21. a scaricatore di corrente di fulmine, compatibile con alimentazione remota. Messa a terra mediante piedini inseriti sulla guida profilata (DIN EN 60715), oppure mediante morsetto integrato. Incluso adattatore montaggio a parete e connettore F. Prodotto classe A. Tensione massima continuativa dc 24 V; Corrente nominale 2 A; D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) 0,2 kA; C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) 1,5 kA; Campo di frequenza dc, 5-3000 MHz; Attenuazione del flusso di ritorno >= 14 dB. 10. Modulo di protezione per scaricatore combinato di classe di scaricatore tipo 1 / P1, collaudato secondo

 
EN 61643-21 e coordinato energeticamente secondo IEC 61643-22 per proteggere sistemi informatici a 4 fili singoli. Provvisto di sistema di controllo delle sollecitazioni termiche ed elettriche, dopo le quali è da sostituire lo scaricatore. Tensione massima continuativa dc: 33 V;

 
Corrente nominale a 45° C: 0,75 A; D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva: 10 kA; Provato contro gli urti EN 60068-2-27 (Prova Ea); Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm; Accessori: Elemento di base come morsetto passante per l'innesto dei moduli di protezione da corrente di fulmine, da sovratensione oppure combinati. Senza interruzione durante la sostituzione del modulo, per 4 fili singoli oppure 2 coppie di fili. Larghezza 12 mm (2/3 modulo) montaggio su guida profilata 35 mm EN 60715 messa a terra con guida profilata 35 mm EN 60715. Compresi: limitatori di sovratensione c.d.s.; connessioni a monte della linea di BT in arrivo con cavi FG7M1 sezione min. 16 mmq; connessione alla barra di terra più vicina in cavo FM9 sez. min. 16mmq morsetti di connessione; capicorda e attestazione a monte su protezioni generali; ponticelli per connessioni; quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte. 

295 / 295 Scaricatori SPD di corrente -
 
combinato di tipo M.04.07.06 1 + 2 -1+NPE

VEN24-10.0 SPD limitatori di corrente da fulmine: 01 -
 
02. Limitatore di sovratensioni 

4.07.06 per l'impiego in reti TN-S e TT. Costituito da n.3 (per sistema trifase) o n.1 
(per sistema monofase) scaricatori di fase per corrente di fulmine

 
modulari 

coordinati unipolari e n.1 scaricatore per corrente di fulmine N-PE 
coordinato, modulare, unipolare. Gli scaricatori presenteranno un'

 
alta 

limitazione della corrente susseguente e saranno composti da elementi di 
base e moduli di protezione a innesto. Caratteristiche scaricatori

 
di fase: 

Scaricatori Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia 
spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione di 
funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella incapsulato, 
senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di 
protezione: <= 2,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; 
Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino 
a 50 kAeff: verso fusibile 35 A gL/gG; Coordinamento energetico secondo 
CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatori di tipo 
2; Morsetti passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. 
Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 
61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas incapsulato, senza 
effluvio. Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di 
protezione: <= 1,5 kV; Estinzione corrente susseguente: 100 Aeff con 255 
V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 ms; Coordinamento energetico secondo 
CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) diretto verso scaricatore 
N-PE di tipo 2. 03. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in reti TN-S e 
TT. Costituito da n. 1 scaricatore per corrente di fulmine tripolare per 
sistemi 230/400 V e n.1 scaricatore per corrente di fulmini N-PE coordinato 
incapsulato, senza effluvio Caratteristiche scaricatore tripolare:

 
Scaricatore 

Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia spinterometro 
per limitazione di correnti susseguenti incapsulato, senza effluvio. Tensione 
massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: <= 4 kV; Corrente 
impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; Estinzione corrente susseguente: 50 
kAeff; Selettività di disattivazione fino a 50 kAeff: verso fusibile 35 A 
gL/gG; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) 
verso scaricatore di tipo 2 tramite disaccoppiamento. Morsetti passanti per 
tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. Caratteristiche 
spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-
8) spinterometro di scorrimento a gas incapsulato. Corrente impulsiva di 
fulmine (10/350): 100 kA; Livello di protezione: <= 4 kV; Estinzione 
corrente susseguente: 100 Aeff con 255 V ac; Tensione TOV: 1200 V/200 
ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) 
(VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2 tramite 
disaccoppiamento. 04. Limitatore di sovratensioni per l'impiego in

 
reti TN-S 

e TT. Costituito da n.1 scaricatore di corrente di fulmine unipolare per 
sistemi a 230/400 V e da n.1 scaricatore per corrente di fulmini N-PE 
coordinato incapsulato, senza effluvio. Caratteristiche scaricatore di fase: 
Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia 
spinterometro per limitazione di correnti susseguenti incapsulato,

 
senza 

effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; Livello di protezione: 
<= 4 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 50 kA; Estinzione
corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino

 
a 50 kAeff: 

verso fusibile 35 A gL/gG. Coordinamento energetico secondo CEI EN
62305-4 (CEI 81-10/4) verso scaricatore di tipo 2 tramite disaccoppiamento. 
Caratteristiche spinterometro NPE: Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 
61643-11 (CEI 37-8) spinterometro di scorrimento a gas incapsulato. 
Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 100 kA; Livello di protezione: <= 4 
kV; Estinzione corrente susseguente: 100 Aeff bei 255 V ac; Tensione 
TOV: 1200 V/200 ms; Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 
(CEI 81-10/4) (VDE 0185-305-4) verso scaricatore N-PE di tipo 2 tramite 
disaccoppiamento. 05 -

 
06. Scaricatore modulare combinato quadripolare 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´390´488,56
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R I P O R T O 27´390´488,56

per sistemi TT-e TN(C)-S a 230/400 V o bipolare per sistemi TT e TN 
monofase, composto da elemento di base e moduli di protezione ad innesto. 
Scaricatore Tipo 1 secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia 
spinterometro per limitazione di correnti susseguenti. Segnalazione di 
funzionamento/guasto mediante marcatura nella finestrella 
incapsulato,senza effluvio. Tensione massima continuativa: 255 V ac; 
Livello di protezione: <= 1,5 kV; Corrente impulsiva di fulmine (10/350): 
100 kA per la versione quadripolare, 50kA per la versione bipolare; 
Estinzione corrente susseguente: 50 kAeff; Selettività di disattivazione fino 
a 50 kAeff: verso fusibile da 20 A gL/gG; Testato contro vibrazioni e urti 
secondo EN 60068-2; Vibrazioni sinusoidali: 5 g (11 Hz -

 
200 Hz) 4 g (200 

Hz -
 
500 Hz); Vibrazioni random: 1,9 g (5 Hz -

 
500 Hz); Urto: 30 g; 

Coordinamento energetico secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) verso 
scaricatore di tipo 2 e 3, e direttamente all'apparecchio finale. Morsetti 
passanti per tutti i collegamenti dei conduttori fino a 125 A. 07 -

 
08. 

Scaricatore di sovratensione quadripolare per sistemi TT e TN-S a 230/400 
V, e bipolare per sistemi TT e TN monofase a 230V. Scaricatore tipo 2 
secondo CEI EN 61643-11 (CEI 37-8). Tecnologia a varistore ad alta 
efficienza, elemento di base con moduli di protezione ad innesto. Tensione 
massima continuativa: 275 V ac; Livello di protezione: <= 1,25 kV;
Corrente impulsiva nominale di scarica: 20 kA; Resistenza a cortocircuiti: 
50 kAeff; Testato contro vibrazioni e urti secondo EN 60068-2 Vibrazioni 
sinusoidali: 5 g (11 Hz -

 
200 Hz) 4 g (200 Hz -

 
500 Hz) Vibrazioni random: 

1,9 g (5 Hz -
 
500 Hz) Urto: 30 g Coordinamento energetico secondo CEI 

EN 62305-4 (CEI 81-10/4) con scaricatori di tipo 1 e tipo 3; Segnalazione 
di funzionamento/guasto. Morsetti plurifunzionali per collegamenti

 
a 

conduttori e pettini. 09. Scaricatore di sovratensione della classe di 
scaricatore Tipo 3 / P1 con uscita di prova/misurazione integrata per sistemi 
TV e SAT coassiali da 75 Ohm, collaudato energeticamente secondo EN 
61643-21. a scaricatore di corrente di fulmine, compatibile con 
alimentazione remota. Messa a terra mediante piedini inseriti sulla guida 
profilata (DIN EN 60715), oppure mediante morsetto integrato. Incluso 
adattatore montaggio a parete e connettore F. Prodotto classe A. Tensione 
massima continuativa dc 24 V; Corrente nominale 2 A; D1 Corrente 
impulsiva di fulmine (10/350) 0,2 kA; C2 Corrente impulsiva nominale di 
scarica (8/20) 1,5 kA; Campo di frequenza dc, 5-3000 MHz; Attenuazione 
del flusso di ritorno >= 14 dB. 10. Modulo di protezione per scaricatore 
combinato di classe di scaricatore tipo 1 / P1, collaudato secondo

 
EN 

61643-21 e coordinato energeticamente secondo IEC 61643-22 per 
proteggere sistemi informatici a 4 fili singoli. Provvisto di sistema di 
controllo delle sollecitazioni termiche ed elettriche, dopo le quali è da 
sostituire lo scaricatore. Tensione massima continuativa dc: 33 V;

 
Corrente 

nominale a 45° C: 0,75 A; D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) 
complessiva: 10 kA; Provato contro gli urti EN 60068-2-27 (Prova Ea); 
Impedenza longitudinale per filo 1,8 Ohm; Accessori: Elemento di base 
come morsetto passante per l'innesto dei moduli di protezione da corrente di 
fulmine, da sovratensione oppure combinati. Senza interruzione durante la 
sostituzione del modulo, per 4 fili singoli oppure 2 coppie di fili. Larghezza 
12 mm (2/3 modulo) montaggio su guida profilata 35 mm EN 60715 messa 
a terra con guida profilata 35 mm EN 60715. Compresi: limitatori di 
sovratensione c.d.s.; connessioni a monte della linea di BT in arrivo con 
cavi FG7M1 sezione min. 16 mmq; connessione alla barra di terra più 
vicina in cavo FM9 sez. min. 16mmq morsetti di connessione; capicorda e 
attestazione a monte su protezioni generali; ponticelli per connessioni; 
quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regolad'arte. 

2,00

SOMMANO n 2,00 847,20 1´694,40

Predisposizione rete fibra  (SbCat 12)

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazioneScavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON MEZZI MECCANICI").Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

296 / 296 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione
VEN24-04.0 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al 
3.09.b_VS di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, 

vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di 
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 
20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume 
superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi 
a parte con l'apposito prezzo in elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -
04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON 
MEZZI MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con 
lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, 
nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa 
chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o 
sbancamento.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

2760,00 0,400 1,200 1´324,80

SOMMANO mc 1´324,80 13,98 18´520,70

Tubazioni corrugate -
 
 diametro 125 mmFornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI

 
EN 61386-24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: -

 
il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; -

 
il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; -

 
gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); -

 
la fornitura e posa del nastro di segnalazione; -

 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica

 
e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. 

297 / 297 Tubazioni corrugate -
 
 diametro 125 mm

VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni corrugate in HDPE a doppia parete 
1.15.g per passaggio cavi elettrici e telefonici, conformi alla norma CEI

 
EN 61386-

24, marchiati CE e con resistenza allo schiacciamento di 450 N. Nel prezzo 
si intende compreso e compensato l'onere per: -

 
il trasporto del materiale in 

cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; -
 
il taglio, lo 

sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze 
secondo le livellette di progetto; -

 
gli oneri per l'immissione nei pozzetti di 

linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc..); -
 
la 

fornitura e posa del nastro di segnalazione; -
 
quanto altro necessario per 

dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica
 
e secondo le 

indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la 
fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il 
rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci 
di prezzo. 

2760,00 2´760,00

SOMMANO m 2´760,00 7,79 21´500,40

Rinfianco e rinterro delle condotte -
 
con materiale proveniente dagli scaviRinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo

 
le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola d'arte.

298 / 298 Rinfianco e rinterro delle condotte -
 
con materiale proveniente dagli scavi

VEN24-06.0 Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo
 
le sezioni 

1.30.00 di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale 
proveniente dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la 
compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni 
altra lavorazione ed onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola 
d'arte.

2760,00 0,400 0,300 331,20

SOMMANO mc 331,20 3,98 1´318,18

Rinfianco e rinterro delle condotte -
 
con sabbia di cavaRinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo

 
le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale da cava o comunque fornito in cantiere, esclusa la posa del terreno di scavo riutilizzabile compensato con il prezzo precedente. Compresa la fornitura in cantiere a piè d'opera del materiale previsto per il rinterro e/o il rinfianco. Compresa la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte.

299 / 299 Rinfianco e rinterro delle condotte -
 
con sabbia di cava

VEN24-06.0 Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e misurato secondo
 
le sezioni 

1.31.a di progetto o indicate dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale da cava 
o comunque fornito in cantiere, esclusa la posa del terreno di scavo 
riutilizzabile compensato con il prezzo precedente. Compresa la fornitura in 
cantiere a piè d'opera del materiale previsto per il rinterro e/o il rinfianco. 
Compresa la compattazione a strati fino a raggiungere il costipamento 
prescritto, ed ogni altra lavorazione ed onere per dare il rinfianco ed il 
rinterro delle condotte compiuto a perfetta regola d'arte.

2760,00 0,400 0,800 883,20

SOMMANO mc 883,20 35,53 31´380,10

Pozzetto tipo Telecom -
 
Dimensioni  interne cm.  90x70ornitura e posa in opera di pozzetto Telecom prefabbricato in calcestruzzo vibrato e armato per raccordo di tubazioni, con caratteristiche impartite dall'Ente fornitore del servizio, compreso scavo, sottofondo in cls., gli oneri relativi all'apertura dei fori e la chiusura degli stessi con malta di cemento a kg 400 per mc e la formazione del piano di appoggio in calcestruzzo. Compreso lo scavo ed il reinterro con sabbia e/o inerte equivalente. Particolare cura dovrà essere posta nella perfetta sigillatura dei

 
fori di aggancio, delle giunzioni tra tubi, con i pozzetti di ispezione, con i raccordi delle caditoie ecc., al fine di evitare in futuro infiltrazioni e quindi il lavamento della sabbia o altri inerti di allettamento, rinfianco e

 
reinterro, causando pericolosi vuoti che possono tramutarsi in cedimenti della sede stradale.Dimensioni interne cm. 90x70

300 / 300 Pozzetto tipo Telecom -
 
Dimensioni  interne cm.  90x70

AP.10.01 ornitura e posa in opera di pozzetto Telecom prefabbricato in calcestruzzo 
vibrato e armato per raccordo di tubazioni, con caratteristiche impartite 
dall'Ente fornitore del servizio, compreso scavo, sottofondo in cls., gli oneri 
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relativi all'apertura dei fori e la chiusura degli stessi con malta di cemento a 
kg 400 per mc e la formazione del piano di appoggio in calcestruzzo. 
Compreso lo scavo ed il reinterro con sabbia e/o inerte equivalente. 
Particolare cura dovrà essere posta nella perfetta sigillatura dei

 
fori di 

aggancio, delle giunzioni tra tubi, con i pozzetti di ispezione, con i raccordi 
delle caditoie ecc., al fine di evitare in futuro infiltrazioni e quindi il 
lavamento della sabbia o altri inerti di allettamento, rinfianco e

 
reinterro, 

causando pericolosi vuoti che possono tramutarsi in cedimenti della sede 
stradale.
Dimensioni interne cm. 90x70

35,00

SOMMANO cadauno 35,00 290,00 10´150,00

LOTTO 2 -  OPERE COMPLEMENTARI  (SpCat 5)
Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in adiacenza alla sede stradale -
 
per altezze oltre i 6 m fino a 12 mAbbattimento di alberi adulti a chioma espansa in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta. Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2. 

301 / 301 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in adiacenza alla sede 
VEN24-09.0 stradale -

 
per altezze oltre i 6 m fino a 12 m

5.24.02 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in adiacenza alla sede 
stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere 
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici 
necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta. Rimane 
escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del 
ceppo. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna 
deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale 
bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o 
non superiore ad h/2. 

Tratto Via Cristoforo Colombo 3° Ramo

Tratto Via Cristoforo Colombo 3° Ramo
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 257,34 772,02

Estirpazione o frantumazione di ceppaie -
 
colletto oltre 30 cm. fino a 50 cmEstirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita con mezzo meccanico adeguato. Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta e la colmatura della buca con terreno vegetale.Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale bitumato non superiore a 2.00 ml.

302 / 302 Estirpazione o frantumazione di ceppaie -
 
colletto oltre 30 cm. fino a 50 cm

VEN24-09.0 Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in 
5.28.02 area prospiciente a questa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto 

delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà 
essere eseguita con mezzo meccanico adeguato. Nel prezzo è compreso ogni 
onere per la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta e la 
colmatura della buca con terreno vegetale.Rimane escluso il solo onere di 
smaltimento del rifiuto legnoso. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza 
alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio 
stradale bitumato non superiore a 2.00 ml.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 123,63 370,89

Demolizione di strutture in cemento armatoDemolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in breccia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere
 
per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico
 

e sistemazione nella discarica, l'onere del taglio delle armature in
 
acciaio. Rimangono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a volume

 
a struttura non demolita.

303 / 303 Demolizione di strutture in cemento armato
VEN24-04.0 Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in 
2.02.a breccia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nelle Norme Tecniche. La demolizione verrà effettuata con 
attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria 
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed 
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di 
sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la 
funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del 
cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere

 
per 

l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con 
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qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico
 

e 
sistemazione nella discarica, l'onere del taglio delle armature in

 
acciaio. 

Rimangono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 
traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a volume

 
a struttura 

non demolita.

Tratto Via Cristoforo Colombo 3° Ramo

Tratto Via Cristoforo Colombo 3° Ramo

Demolizione muri passo carraio attraversamento canale VII Vecchio

Demolizione muri passo carraio attraversamento canale VII Vecchio
2,00 7,50 0,300 3,500 15,75

SOMMANO mc 15,75 121,45 1´912,84

Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specieDemolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà della
 
Stazione Appaltante. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle

 
opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per puntellamenti, trasporto ed accatastamento

 
del materiale su aree individuate in progetto poste ad una distanza stradale massima di 10 km; nel prezzo è pure compreso l'onere dell'allontanamento e trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica di progetto.Rimangono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. 

304 / 304 Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie
VEN24-04.0 Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con 
2.04.c recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà della

 
Stazione 

Appaltante. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La demolizione verrà 
effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione 
della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle

 
opere da 

realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti 
normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà 
compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere 
esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per puntellamenti, trasporto ed accatastamento

 
del 

materiale su aree individuate in progetto poste ad una distanza stradale 
massima di 10 km; nel prezzo è pure compreso l'onere dell'allontanamento e 
trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fuori delle pertinenze del 
cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione 
nella discarica di progetto.Rimangono esclusi gli oneri di discarica. La voce 
di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Misurato vuoto 
per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda. 

Viabilità secondaria accesso ai lotti

Viabilità secondaria accesso ai lotti
115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 6,08 699,20

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo è compreso ogni onere per la frantumazione e la raccolta in cumuli del materiale utile fuori delle pertinenze stradali, su aree idonee individuate nel progetto o altrimenti su aree da procurarsi a cura
 
e spese dell'Impresa, ed il trasporto a rifiuto presso il più vicino impianto di smaltimento autorizzato del materiale inutilizzabile, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km il carico e lo scarico.Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

305 / 305 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso 
VEN24-04.0 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per 
2.05_VS qualsiasi spessore della pavimentazione.

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la frantumazione e la raccolta in 
cumuli del materiale utile fuori delle pertinenze stradali, su aree idonee 
individuate nel progetto o altrimenti su aree da procurarsi a cura

 
e spese 

dell'Impresa, ed il trasporto a rifiuto presso il più vicino impianto di 
smaltimento autorizzato del materiale inutilizzabile, con qualsiasi mezzo 
fino ad una distanza stradale di 10 km il carico e lo scarico.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Tratto accesso rotatoria

Tratto accesso rotatoria

Viabilità secondaria accesso ai lotti

Viabilità secondaria accesso ai lotti
115,00 2,500 0,080 23,00

275,00 5,500 0,080 121,00

SOMMANO mc 144,00 34,16 4´919,04

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´483´726,33



pag. 119

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´483´726,33

306 / 306 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO
24_PV.01.02. DI RECUPERO DI MATERIALI - BITUMI
c Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento

dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
COD CER 17 03 - MISCELE BITUMINOSE, CATRAME DI CARBONE E
PRODOTTI CONTENENTI CATRAME
COD CER 17 03 02 - MISCELE BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE
DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"

Tratto accesso da rotatoria

Tratto accesso da rotatoria

Viabilità secondaria accesso ai lotti

Viabilità secondaria accesso ai lotti
1,60 115,00 2,500 0,080 36,80

SOMMANO t 36,80 13,15 483,92

Scavo di sbancamento con mezzi meccaniciScavo di sbancamento in terre di qualunque natura e ghiaie eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco), muri a secco o in malta di scarsa consistenza, rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia dura ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc.La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sedi stradali, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie
 
artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sezione ristretta etc), per la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per-

 
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione o spostamento che saranno compensate con apposito prezzo;-

 
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa se non già individuate negli elaborati progettuali, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;-

 
la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea (esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate da compensarsi a parte), il taglio di arbusti e cespugli, l'estirpazione di ceppaie

 
ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa

 
la lavorazione del legname recuperabile;-

 
la formazione di piste di cantiere in terra compattata all'interno dell'area di lavoro (con esclusione della fornitura di eventuale materiale da cava che, se ordinato dalla Direzione lavori, dovrà essere compensato con il relativo prezzo a piè d'opera in elenco prezzi)-

 
la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc alle dimensioni e nelle proporzioni granulometriche idonee a consentire il reimpiego

 
a rilevato secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto o

 
secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; -

 
il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore;

307 / 307 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
VEN24-04.0 Scavo di sbancamento in terre di qualunque natura e ghiaie eseguito con 
3.01_VS mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, 
compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole 
sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco), muri a secco o 
in malta di scarsa consistenza, rocce tenere da piccone con esclusione 
dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia 
dura ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc.
La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle 
Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sedi stradali, piazzole, 
opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei 
rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie

 
artificiali 

nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o 
l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, 
l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei 
disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a 
pozzo, a sezione ristretta etc), per la regolarizzazione o l'approfondimento di 
alvei in magra.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per
-
 
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde 

evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione 
e/o protezione o spostamento che saranno compensate con apposito prezzo;
-
 
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da 

procurarsi a cura e spese dell'Impresa se non già individuate negli elaborati 
progettuali, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone 
destinate a verde;
-
 
la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in 

trincea (esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate da compensarsi a 
parte), il taglio di arbusti e cespugli, l'estirpazione di ceppaie

 
ed il loro 

carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa
 

la 
lavorazione del legname recuperabile;
-
 
la formazione di piste di cantiere in terra compattata all'interno dell'area di 

lavoro (con esclusione della fornitura di eventuale materiale da cava che, se 
ordinato dalla Direzione lavori, dovrà essere compensato con il relativo 
prezzo a piè d'opera in elenco prezzi)
-
 
la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc alle dimensioni e 

nelle proporzioni granulometriche idonee a consentire il reimpiego
 

a 
rilevato secondo le specifiche del Capitolato Speciale d'Appalto o

 
secondo 

le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; 
-
 
il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione 

Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi 
mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio su aree da procurarsi a 
cura e spese dell'Appaltatore;

Tratto accesso da rotatoria

Tratto accesso da rotatoria

Nuova accesso

Nuova accesso
857,00 0,300 257,10

Pista ciclabile

Pista ciclabile
(lung.=296,00+267,00) 563,00 0,200 112,60

Tratto Via Cristoforo Colombo 3°-
 
4°  Ramo

Tratto Via Cristoforo Colombo 3°-
 
4°  Ramo

Riferimento Sezione tipo 1 sez. mq 4,75

Riferimento Sezione tipo 1 sez. mq 4,75
170,00 4,750 807,50

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 1´177,20 27´484´210,25
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´177,20 27´484´210,25

Riferimento sezione tipo 2 sez. mq 4,80

Riferimento sezione tipo 2 sez. mq 4,80
140,00 4,800 672,00

Riferimento Sezione tipo 3 sez. mq 1.20

Riferimento Sezione tipo 3 sez. mq 1.20
80,00 1,200 96,00

Riferimento sezione tipo 4 -
 
sez. mq 1.40

Riferimento sezione tipo 4 -
 
sez. mq 1.40

125,00 1,400 175,00

Riferimento Sezione tipo 5 -
 
sez. mq 2.00+2.00

Riferimento Sezione tipo 5 -
 
sez. mq 2.00+2.00

80,00 4,000 320,00

Riferimento Sezione tipo 6 -
 
sez. mq 2.40

Riferimento Sezione tipo 6 -
 
sez. mq 2.40

65,00 2,400 156,00

SOMMANO mc 2´596,20 5,70 14´798,34

Compenso per il trasporto del mateialeCompenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

308 / 308 Compenso per il trasporto del mateiale
VEN24-AT.0 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi 
1.16.00 distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

Vedi voce n° 307 [mc 2 596.20] 20,00 1,900 98´655,60

SOMMANO t*km 98´655,60 0,24 23´677,34

Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scaviProvenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:-
 
formulario di identificazione rifiuti;-
 
certificato di avvenuto smaltimento.Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIOCOD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

309 / 309 Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scavi
24_PV.01.02. Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento 
e dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

-
 
formulario di identificazione rifiuti;

-
 
certificato di avvenuto smaltimento.

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la 
contabilizzazione.
COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE 

DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI 

ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni 
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

Vedi voce n° 307 [mc 2 596.20] 1,900 4´932,78

SOMMANO t 4´932,78 7,66 37´785,09

Fornitura di materiale per rilevati -
 
proveniente da cave di prestitoFornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale.

 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 

310 / 310 Fornitura di materiale per rilevati -
 
proveniente da cave di prestito

VEN24-04.0 Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai 
4.05.a gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 

rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il 
trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale.

 
La voce di 

prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato 
per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 

Nuova accesso

Nuova accesso
857,00 0,300 257,10

Pista ciclabile

Pista ciclabile
(lung.=296,00+267,00) 563,00 0,200 112,60

Tratto Via Cristoforo Colombo 3°-
 
4°  Ramo

Tratto Via Cristoforo Colombo 3°-
 
4°  Ramo

Riferimento Sezione tipo 1 sez. mq 4,50

Riferimento Sezione tipo 1 sez. mq 4,50
170,00 4,500 765,00

Riferimento sezione tipo 2 sez. mq 3.70

Riferimento sezione tipo 2 sez. mq 3.70
140,00 3,700 518,00

Riferimento Sezione tipo 3 sez. mq 0.70

Riferimento Sezione tipo 3 sez. mq 0.70
80,00 0,700 56,00

Riferimento sezione tipo 4 -
 
sez. mq 0.70

Riferimento sezione tipo 4 -
 
sez. mq 0.70

125,00 0,700 87,50

Riferimento Sezione tipo 5 -
 
sez. mq 2.8

Riferimento Sezione tipo 5 -
 
sez. mq 2.8

80,00 2,800 224,00

Riferimento Sezione tipo 6 -
 
sez. mq 1.60

Riferimento Sezione tipo 6 -
 
sez. mq 1.60

65,00 1,600 104,00

SOMMANO mc 2´124,20 36,17 76´832,31

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´637´303,33
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´637´303,33

Formazione di rilevati stradali o per l'impianto di opere d'arte -
 
materiale appartenente ai Gruppi A.1, A2-6, A2-7Formazione di rilevati stradali o per l'impianto di opere d'arte o
 
similari, delle forme e dimensioni stabilite dagli elaborati di progetto, mediante sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione a strati nonsuperiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta, l'eventuale inumidimento, la sagomatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di

 
terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo, esclusa la sola riprofilatura finale delle scarpate in terra vegetale da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.Contabilizzato per i quantitativi posti in opera secondo le sezioni tipo di progetto o su indicazione della Direzione Lavori.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

311 / 311 Formazione di rilevati stradali o per l'impianto di opere d'arte -
 
materiale 

VEN24-04.0 appartenente ai Gruppi A.1, A2-6, A2-7
4.02.b_VS Formazione di rilevati stradali o per l'impianto di opere d'arte o

 
similari, 

delle forme e dimensioni stabilite dagli elaborati di progetto, mediante 
sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti 
sia dagli scavi che dalle cave di prestito.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione a strati non
superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta, l'eventuale 
inumidimento, la sagomatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate 
rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di

 
terra o in 

difetto compensata con l'apposito prezzo, esclusa la sola riprofilatura finale 
delle scarpate in terra vegetale da compensarsi a parte con l'apposito prezzo 
in elenco.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera secondo le sezioni tipo di 
progetto o su indicazione della Direzione Lavori.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Nuova accesso

Nuova accesso
857,00 0,300 257,10

Pista ciclabile

Pista ciclabile
(lung.=296,00+267,00) 563,00 0,200 112,60

Tratto Via Cristoforo Colombo 3°-
 
4°  Ramo

Tratto Via Cristoforo Colombo 3°-
 
4°  Ramo

Riferimento Sezione tipo 1 sez. mq 4,50

Riferimento Sezione tipo 1 sez. mq 4,50
170,00 4,500 765,00

Riferimento sezione tipo 2 sez. mq 3.70

Riferimento sezione tipo 2 sez. mq 3.70
140,00 3,700 518,00

Riferimento Sezione tipo 3 sez. mq 0.70

Riferimento Sezione tipo 3 sez. mq 0.70
80,00 0,700 56,00

Riferimento sezione tipo 4 -
 
sez. mq 0.70

Riferimento sezione tipo 4 -
 
sez. mq 0.70

125,00 0,700 87,50

Riferimento Sezione tipo 5 -
 
sez. mq 2.8

Riferimento Sezione tipo 5 -
 
sez. mq 2.8

80,00 2,800 224,00

Riferimento Sezione tipo 6 -
 
sez. mq 1.60

Riferimento Sezione tipo 6 -
 
sez. mq 1.60

65,00 1,600 104,00

SOMMANO mc 2´124,20 4,38 9´304,00

Fondazione stradale  (SbCat 2)

Ccordonata prefabbricata in calcestruzzo Tipo ANAS Dimensioni  cm.LUNG.50XH25XLARG.40/8.Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo TIPO ANAS DELLE DIMENSIONI DI cm. LUNG.50XH25XLARG.40/8. Compreso lo scavo, l'eventuale taglio della massicciata, eseguito,
 

se necessario, con taglia asfalto e il trasporto a discarica del materiale di risulta. Compresa la formazione del sottofondo e del rinfianco, incalcestruzzo classe 250, sottofondo altezza minima cm. 10, rinfianco della parte non in mostra per almeno i 2/3 dell'altezza. Compresa la stuccatura dei giunti eseguita con malta cementizia. Compresi gli oneri derivantidall'adattamento della cordonata a caditoie, chiusini, bocche di lupo, parcheggi, aiuole, passi carrai e tratti curvilinei. Escluso l'impiego di elementi curvi e di pezzi speciali in genere. Gli elementi dovranno essere costituiti da calcestruzzo vibrato ad alta esistenza, privi di vuoti interni, esenti da deformazioni, con superfici esterne lisce, regolari, prive di pori e, comunque, atte a resistere al gelo. Gli eventuali rivestimenti in graniglia dovranno anch'essi possedere la stessa resistenza alle intemperie.
 
Compresa la pulizia dalla emulsione bituminosa e dal conglomerato bituminoso rimasti dopo i lavori di bitumatura eseguiti nel corso dello stesso appalto e, in genere, ogni onere necessario per dare il lavoro finito. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

312 / 312 Ccordonata prefabbricata in calcestruzzo Tipo ANAS Dimensioni  cm.
VEN24-04.1 LUNG.50XH25XLARG.40/8.
1.73.a Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo TIPO 

ANAS DELLE DIMENSIONI DI cm. LUNG.50XH25XLARG.40/8. 
Compreso lo scavo, l'eventuale taglio della massicciata, eseguito,

 
se 

necessario, con taglia asfalto e il trasporto a discarica del materiale di 
risulta. Compresa la formazione del sottofondo e del rinfianco, in
calcestruzzo classe 250, sottofondo altezza minima cm. 10, rinfianco della 
parte non in mostra per almeno i 2/3 dell'altezza. Compresa la stuccatura dei 
giunti eseguita con malta cementizia. Compresi gli oneri derivanti
dall'adattamento della cordonata a caditoie, chiusini, bocche di lupo, 
parcheggi, aiuole, passi carrai e tratti curvilinei. Escluso l'impiego di 
elementi curvi e di pezzi speciali in genere. Gli elementi dovranno essere 
costituiti da calcestruzzo vibrato ad alta esistenza, privi di vuoti interni, 
esenti da deformazioni, con superfici esterne lisce, regolari, prive di pori e, 
comunque, atte a resistere al gelo. Gli eventuali rivestimenti in graniglia 
dovranno anch'essi possedere la stessa resistenza alle intemperie.

 
Compresa 

la pulizia dalla emulsione bituminosa e dal conglomerato bituminoso rimasti 
dopo i lavori di bitumatura eseguiti nel corso dello stesso appalto e, in 
genere, ogni onere necessario per dare il lavoro finito. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´646´607,33
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´646´607,33

elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Svincolo Via Cristoforo Colombo Ramo 3°

Svincolo Via Cristoforo Colombo Ramo 3°
(lung.=16,00+10,00+12,00) 2,00 38,00 76,00

SOMMANO m 76,00 52,18 3´965,68

Fondazione stradale con matetriale proveniente da cavaRealizzazione di fondazione stradale, con funzione di trasmissione
 

e distribuzione delle sollecitazioni derivanti dall'azione dei veicoli, eseguita con materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori, misto cava di adatta granulometria e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di
 
almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione secondo le pendenze longitudinali e trasversali previste in progetto e verificate dalla Direzione lavori, l'eventuale inumidimento del materiale fino alla condizione ottimale e la cilindratura con rullo compressore di 14 -

 
16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

313 / 313 Fondazione stradale con matetriale proveniente da cava
VEN24-04.0 Realizzazione di fondazione stradale, con funzione di trasmissione

 
e 

4.51.b_VS distribuzione delle sollecitazioni derivanti dall'azione dei veicoli, eseguita 
con materiale giudicato idoneo dalla Direzione Lavori, misto cava di adatta 
granulometria e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali 
richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno 
spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa 
preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di

 
almeno 10 

cm e massimo 20 cm, la livellazione secondo le pendenze longitudinali e 
trasversali previste in progetto e verificate dalla Direzione lavori, l'eventuale 
inumidimento del materiale fino alla condizione ottimale e la cilindratura 
con rullo compressore di 14 -

 
16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al 

raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Nuova accesso

Nuova accesso
857,00 0,150 128,55

Pista ciclabile

Pista ciclabile
(lung.=296,00+267,00) 563,00 0,100 56,30

Tratto Via Cristoforo Colombo 3°-
 
4°  Ramo

Tratto Via Cristoforo Colombo 3°-
 
4°  Ramo

Riferimento Sezione tipo 1 

Riferimento Sezione tipo 1 
170,00 8,000 0,150 204,00

Riferimento sezione tipo 2 

Riferimento sezione tipo 2 
140,00 8,000 0,150 168,00

Riferimento Sezione tipo 3 

Riferimento Sezione tipo 3 
80,00 3,000 0,150 36,00

Riferimento sezione tipo 4

Riferimento sezione tipo 4
125,00 3,000 0,150 56,25

Riferimento Sezione tipo 5 

Riferimento Sezione tipo 5 
80,00 3,500 0,150 42,00

Riferimento Sezione tipo 6

Riferimento Sezione tipo 6
65,00 3,500 0,150 34,13

SOMMANO mc 725,23 31,28 22´685,19

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso  (SbCat 3)

Conglomerato bituminoso Binder -
 

spessore compresso mm. 60 -rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella
 

misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.-
 
spessore compresso mm. 70 - rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022

314 / 314 Conglomerato bituminoso Binder -
 

spessore compresso mm. 60 -
VEN24-04.1 rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024
3.06.c_VS_C Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a 
AM caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la 

formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-
25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per 
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche 
di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura 
del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. 
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella

 
misura 

massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa 
presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´673´258,20



pag. 123

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 27´673´258,20

la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La 
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione 
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
-
 
spessore compresso mm. 70 - rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero 

della Transizione Ecologica del 23/06/2022

Nuova accesso ai lotti da rotatoria

Nuova accesso ai lotti da rotatoria
857,00 857,00

Tratto Via Cristoforo Colombo 3°-
 
4°  Ramo

Tratto Via Cristoforo Colombo 3°-
 
4°  Ramo

Riferimento Sezione tipo 1 

Riferimento Sezione tipo 1 
170,00 8,000 1´360,00

Riferimento sezione tipo 2 

Riferimento sezione tipo 2 
140,00 8,000 1´120,00

Riferimento Sezione tipo 3 

Riferimento Sezione tipo 3 
80,00 3,000 240,00

Riferimento sezione tipo 4

Riferimento sezione tipo 4
125,00 3,000 375,00

Riferimento Sezione tipo 5 

Riferimento Sezione tipo 5 
80,00 3,500 280,00

Riferimento Sezione tipo 6

Riferimento Sezione tipo 6
65,00 3,500 227,50

SOMMANO mq 4´459,50 15,50 69´122,25

Conglomerato bituminoso usura Tipo B granulometria 0-10 spessore cm. 3 -
 
rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-10 mm, per strato di usura tipo B, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.La miscela sarà costituita da inerti (pietrischi) provenienti al 100% dalla frantumazione di rocce naturali (privi di facce tonde);Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 20 (LA20) e PSV46.Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 
di confezionamento.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo il costipamento.La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4.5% e 6.1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60°C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.CON BITUME TAL QUALE

315 / 315 Conglomerato bituminoso usura Tipo B granulometria 0-10 spessore cm. 3 
VEN24-04.1 -

 
rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024

3.09.a_VS_C Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a 
AM caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la 

formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-10 mm, per strato 
di usura tipo B, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
La miscela sarà costituita da inerti (pietrischi) provenienti al 100% dalla 
frantumazione di rocce naturali (privi di facce tonde);
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 20 
(LA20) e PSV46.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima 
del 15% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel 
CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, 

atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
 
di 

confezionamento.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei 
tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un 
piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi 
esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro 

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera 
dopo il costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume 
nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4.5% e 6.1%, con 
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60°C e Penetrazione compresa tra 
50 e 70 dmm. 
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano 
d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
CON BITUME TAL QUALE

Nuova accesso ai lotti da rotatoria

Nuova accesso ai lotti da rotatoria
857,00 857,00

Tratto Via Cristoforo Colombo 3°-
 
4°  Ramo

Tratto Via Cristoforo Colombo 3°-
 
4°  Ramo

Riferimento Sezione tipo 1 

Riferimento Sezione tipo 1 
170,00 7,000 1´190,00

Riferimento sezione tipo 2 

Riferimento sezione tipo 2 
140,00 7,000 980,00

Riferimento Sezione tipo 3 

Riferimento Sezione tipo 3 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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R I P O R T O 3´027,00 27´742´380,45

80,00 7,000 560,00

Riferimento sezione tipo 4

Riferimento sezione tipo 4
125,00 7,000 875,00

Riferimento Sezione tipo 5 

Riferimento Sezione tipo 5 
80,00 7,000 560,00

Riferimento Sezione tipo 6

Riferimento Sezione tipo 6
65,00 7,000 455,00

SOMMANO mq 5´477,00 8,35 45´732,95

Conglomerato bituminoso monostratoFormazione di conglomerato bituminoso monostrato (binder -
 

usura) di spessore mm. 50 compresso, eseguito mediante fornitura e posa di conglomerato bituminoso a granulometria chiusa, costituito da materiale litoide di natura prevalentemente calcarea, di pezzatura variabile
 
da 0 a 16-20 mm, proveniente da cave naturali o risultante da frantumazione di roccia, impastato a caldo con carico di bitume solido pari al 4,5 -

 
5,0% in idonei impianti, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice

 
o vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo rullo di idoneo

 
peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

316 / 316 Conglomerato bituminoso monostrato
VEN24-06.0 Formazione di conglomerato bituminoso monostrato (binder -

 
usura) di 

4.06.00 spessore mm. 50 compresso, eseguito mediante fornitura e posa di 
conglomerato bituminoso a granulometria chiusa, costituito da materiale 
litoide di natura prevalentemente calcarea, di pezzatura variabile

 
da 0 a 16-

20 mm, proveniente da cave naturali o risultante da frantumazione di roccia, 
impastato a caldo con carico di bitume solido pari al 4,5 -

 
5,0% in idonei 

impianti, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice
 

o 
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo rullo di idoneo

 
peso, 

previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% 
nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, 
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

Nuova accesso ai lotti da rotatoria

Nuova accesso ai lotti da rotatoria

Pista ciclabile

Pista ciclabile
(lung.=296,00+267,00) 563,00 0,100 56,30

SOMMANO mq 56,30 9,02 507,83

Ccordonata stradale -
 
Sezione 12/15 con altezza 25 cmRealizzazione di cordonata stradale costituita da elementi prefabbricati per la formazione di fascie spartitraffico, marciapiedi, bordure di contenimento, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo è compreso ogni onere per  la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, anche armato, lo scavo necessario, la fornitura e posa degli elementi, l'eventuale taglio degli stessi a misura, il rinfianco con malta cementizia dei vari elementi, la stuccatura dei giunti e quant'altro necessario per dare la lavorazione eseguita a regola d'arte.Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco.Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

317 / 317 Ccordonata stradale -
 
Sezione 12/15 con altezza 25 cm

VEN24-04.1 Realizzazione di cordonata stradale costituita da elementi prefabbricati per 
1.01.c_VS la formazione di fascie spartitraffico, marciapiedi, bordure di contenimento, 

aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in 
elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per  la formazione della fondazione delle 
dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, 
anche armato, lo scavo necessario, la fornitura e posa degli elementi, 
l'eventuale taglio degli stessi a misura, il rinfianco con malta cementizia dei 
vari elementi, la stuccatura dei giunti e quant'altro necessario per dare la 
lavorazione eseguita a regola d'arte.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete 
elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Nuova accesso ai lotti da rotatoria

Nuova accesso ai lotti da rotatoria

Pista ciclabile

Pista ciclabile
158,00 158,00

SOMMANO m 158,00 35,70 5´640,60

Segnaletica stradale  (SbCat 9)

318 / 318 POSA IN OPERA DI SOSTEGNO PER SEGNALE STRADALE AD U O
VEN24-04.1 TUBOLARE COMPLETO DI CARTELLO
8.03_VS Posa in opera di sostegno per segnale stradale con profilo ad U o tubolare,

eseguita previo scavo del terreno, realizzazione di fondazione in
calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee a garantire

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del  suolo
d'impianto. La posa in opera si intende eseguita per qualsiasi forma e
dimensione del segnale e per qualsiasi altezza rispetto al piano viabile dello
stesso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati le necessarie staffe,
bullonerie, eventuale impiego di macchine sollevatrici del tipo piattaforma o
gruetta, la sistemazione del terreno di scavo a copertura del basamento di
fondazione, il trasporto e conferimento a discarica del materiale di risulta ed
in generale ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola
d'arte e nel rispetto delle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono
necessari.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 57,40 344,40

Sostegno tubolare in acciaio zincato -
 
diametero esterno mm. 90Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte,

 
completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta. 

319 / 319 Sostegno tubolare in acciaio zincato -
 
diametero esterno mm. 90

VEN24-04.1 Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte,
 
completo di 

8.02.a tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il 
sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali 
richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovrà essere conforme 
alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE 
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Computato 
a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite 
sull'altezza richiesta. 

6,00

SOMMANO m 6,00 24,04 144,24

Segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro -
 
 Classe RA2 (livello prestazionale base)Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento

 
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

320 / 320 Segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di 
VEN24-04.1 diametro -

 
 Classe RA2 (livello prestazionale base)

7.02.c Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 
cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le 
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la 
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere 

conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento
 

di 
Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata 
secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di 
classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei 
cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto 
sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale 
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di 
prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve 
essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione 
degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette 
annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere 
realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo 
di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, 
controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 140,60 281,20

Segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90
 
cm -

 
 Classe RA2 (livello prestazionale base)Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento

 
di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura

 
dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
 
sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente

 
a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. 

321 / 321 Segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90
 
cm -

 
 

VEN24-04.1 Classe RA2 (livello prestazionale base)
7.04.b Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 

60 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le 
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la 
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno

 
essere 

conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento
 

di 
Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata 
secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del 
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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classe RA2 (livello prestazionale base). Il retro e la scatolatura
 
dei cartelli 

dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
 
sintetico. 

Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente
 

a 
quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad 
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, 
inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi 
dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle predette annotazioni non può 
superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e 
materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del 
segnale. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e 
bulloni in acciaio. 

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 125,80 503,20

Vernice per segnaletica -
 
strisce larghezza 15 cm -

 
su nuovo impiantoFornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai

 
requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

322 / 322 Vernice per segnaletica -
 
strisce larghezza 15 cm -

 
su nuovo impianto

VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, 
6.02.a per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della 

larghezza di 15 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I 
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai

 
requisiti 

prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, 
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la 
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione 
prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 
(lung.=150,00+170,00+410) 3,00 730,00 2´190,00

SOMMANO m 2´190,00 0,58 1´270,20

Vernice per attraversamenti pedonali, zebrature ecc. -
 
su nuovo impiantoFornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di

 
qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai
 
requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

323 / 323 Vernice per attraversamenti pedonali, zebrature ecc. -
 
su nuovo impianto

VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di
 
qualsiasi 

6.03.a colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce 
longitudinali. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I 
prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai

 
requisiti 

prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel 
prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, 
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la 
pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione 
prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

250,00 250,00

SOMMANO mq 250,00 6,55 1´637,50

Opere idrauliche  (SbCat 10)

Palancole metalliche infissione ed estrazione -
 
elementi con peso compreso tra i 70 e 140 khInfissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen

 
o similari. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la necessaria attrezzatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio delle palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco

324 / 324 Palancole metalliche infissione ed estrazione -
 
elementi con peso compreso 

VEN24-04.0 tra i 70 e 140 kh
1.02.a Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen

 
o similari. 

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
necessaria attrezzatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa 
e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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delle palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo III

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo 
III

Nodo 1

Nodo 1
2,00 6,00 7,000 84,00

Nodo 2

Nodo 2
2,00 6,00 7,000 84,00

Nodo 3

Nodo 3
2,00 6,00 7,000 84,00

SOMMANO mq 252,00 72,81 18´348,12

Noleggio palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mqEsecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre

 
di collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto prima del aggiungimento della profondità prevista, impostazione del cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento etracciamento, modine guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e successiva rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime e terrestri necessarie.EstrazioneNolo palancole fino a 155 kg/mq -

 
a settimana

325 / 325 Noleggio palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mq

VEN24-04.0 Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti 
1.02.c tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre

 
di 

collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, 
adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto 
prima del aggiungimento della profondità prevista, impostazione del 
cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento etracciamento, modine 
guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e successiva 
rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime 
e terrestri necessarie.
Estrazione
Nolo palancole fino a 155 kg/mq -

 
a settimana

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo III

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo 
III

Nodo 1

Nodo 1
(par.ug.=2,00*2) 4,00 6,00 7,000 168,00

Nodo 2

Nodo 2
(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 7,000 168,00

Nodo 3

Nodo 3
(par.ug.=2*2) 4,00 6,00 7,000 168,00

SOMMANO mq*mese 504,00 8,79 4´430,16

Demolizione di strutture in cemento armatoDemolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in breccia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere
 
per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico
 

e sistemazione nella discarica, l'onere del taglio delle armature in
 
acciaio. Rimangono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a volume

 
a struttura non demolita.

326 / 326 Demolizione di strutture in cemento armato
VEN24-04.0 Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in 
2.02.a breccia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 

contenute nelle Norme Tecniche. La demolizione verrà effettuata con 
attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria 
organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed 
alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di 
sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la 
funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del 
cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere

 
per 

l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con 
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico

 
e 

sistemazione nella discarica, l'onere del taglio delle armature in
 
acciaio. 

Rimangono esclusi gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende 
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli 
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del 
traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a volume

 
a struttura 

non demolita.

Demolizione canaletta irrigua

Demolizione canaletta irrigua
(larg.=(0,70+0,70+0,60)) 430,00 2,000 0,080 68,80

SOMMANO mc 68,80 121,45 8´355,76

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazioneScavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON MEZZI MECCANICI").Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

327 / 327 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione
VEN24-04.0 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al 
3.09.b_VS di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, 

vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di 
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 
20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume 
superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi 
a parte con l'apposito prezzo in elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
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Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -
04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON 
MEZZI MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con 
lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, 
nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa 
chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o 
sbancamento.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo III

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo 
III

Nodo 1 -
 
3

Nodo 1 -
 
3

(larg.=(1,20+2,30)/2) 430,00 1,750 1,800 1´354,50

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo Colombo

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo 

Colombo
(larg.=(1,50+2,20)/2) 105,00 1,850 1,500 291,38
(larg.=(1,20+2,50)/2) 60,00 1,850 1,500 166,50

Scatolari

Scatolari

Nodo 1

Nodo 1
30,00 4,000 0,500 60,00

Nodo 2

Nodo 2
30,00 4,000 0,500 60,00

Nodo 3

Nodo 3
36,00 4,000 0,500 72,00

SOMMANO mc 2´004,38 13,98 28´021,23

Compenso per il trasporto del mateialeCompenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

328 / 328 Compenso per il trasporto del mateiale
VEN24-AT.0 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi 
1.16.00 distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

Vedi voce n° 327 [mc 2 004.38] 20,00 1,900 76´166,44

SOMMANO t*km 76´166,44 0,24 18´279,95

Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scaviProvenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:-
 
formulario di identificazione rifiuti;-
 
certificato di avvenuto smaltimento.Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIOCOD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE “17 05 03”La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

329 / 329 Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scavi
24_PV.01.02. Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento 
e dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

-
 
formulario di identificazione rifiuti;

-
 
certificato di avvenuto smaltimento.

Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la 
contabilizzazione.
COD CER 17 05 -

 
TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE 

DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 -

 
TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI 

ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni 
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel

 
DDT.

Vedi voce n° 327 [mc 2 004.38] 1,900 3´808,32

SOMMANO t 3´808,32 7,66 29´171,73

Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestitoMateriali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti

 
da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 

330 / 330 Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestito

VEN24-04.0 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti
 

da 
4.07.b materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto 

dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici 
appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La 
pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo
 

di 
pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente 
grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da 
evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si 
introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a 
compattazione avvenuta. 

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo III

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo 
III

Scatolari

Scatolari

Nodo 1

Nodo 1
23,00 4,000 0,500 46,00

Nodo 2

Nodo 2
23,00 4,000 0,500 46,00

Nodo 3

Nodo 3
36,00 4,000 0,500 72,00

SOMMANO mc 164,00 26,31 4´314,84

Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 37 MPa C30/37 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato

 
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 -

 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

331 / 331 Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 37 MPa C30/37 

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.e_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una 

classe d'esposizione X0 -
 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo III

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo 
III

Scatolari

Scatolari

Nodo 1

Nodo 1
23,00 4,000 0,200 18,40

Nodo 2

Nodo 2
23,00 4,000 0,200 18,40

Nodo 3

Nodo 3
36,00 4,000 0,200 28,80

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 65,60 27´909´364,36
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65,60 27´909´364,36

SOMMANO mc 65,60 174,68 11´459,01

Rete elettrosaldata Fornitura e posa in opera di rete a maglia elettrosaldata per lavori in cemento armato, per armature atte al recupero di strutture portanti, sottofondi di cordonate o similari, realizzata con tondino ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento, nei tipi, maglie e diametri stabiliti negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori.Nel prezzo si intende compresa la fornitura e posa in opera del pannello, le sovrapposizioni dei pannelli contigui non inferiori a 2 maglie, la
 
fornitura e posa in opera dei distanziatori e degli elementi di collegamento nelle quantità, forme e dimensioni previste negli elaborati progettuali o prescritti dalla Direzione Lavori.Il prezzo si intende per lavorazioni eseguite a qualsiasi altezza o profondità, compreso l'onere di eventuali piegature e sagomature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, gli sfridi, etc.; si intendono escluse le sole barre integrative previste negli elaborati progettuali o prescritti dalla Direzione Lavori che verranno pagate a parte con l'apposito prezzo

 
di elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

332 / 332 Rete elettrosaldata 
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di rete a maglia elettrosaldata per lavori in 
5.31.c_VS cemento armato, per armature atte al recupero di strutture portanti, 

sottofondi di cordonate o similari, realizzata con tondino ad aderenza 
migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento, nei tipi, maglie e 
diametri stabiliti negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione 
Lavori.
Nel prezzo si intende compresa la fornitura e posa in opera del pannello, le 
sovrapposizioni dei pannelli contigui non inferiori a 2 maglie, la

 
fornitura e 

posa in opera dei distanziatori e degli elementi di collegamento nelle 
quantità, forme e dimensioni previste negli elaborati progettuali o prescritti 
dalla Direzione Lavori.
Il prezzo si intende per lavorazioni eseguite a qualsiasi altezza o profondità, 
compreso l'onere di eventuali piegature e sagomature, il filo per le legature, 
le eventuali saldature per giunzioni, gli sfridi, etc.; si intendono escluse le 
sole barre integrative previste negli elaborati progettuali o prescritti dalla 
Direzione Lavori che verranno pagate a parte con l'apposito prezzo

 
di 

elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo III

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo 
III

Scatolari

Scatolari

Nodo 1

Nodo 1
23,00 4,000 4,080 375,36

Nodo 2

Nodo 2
23,00 4,000 4,080 375,36

Nodo 3

Nodo 3
36,00 4,000 4,080 587,52

SOMMANO kg 1´338,24 2,13 2´850,45

Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato

 
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 -

 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

333 / 333 Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.f_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una 

classe d'esposizione X0 -
 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´923´673,82
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´923´673,82

La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Muri di testa scatolari

Muri di testa scatolari

Fondazione 

Fondazione 
(par.ug.=2*3) 6,00 7,00 2,500 0,400 42,00

Elevazione

Elevazione
(par.ug.=2*3) 6,00 7,00 4,000 0,300 50,40

SOMMANO mc 92,40 182,11 16´826,96

Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 mFormazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

334 / 334 Casseratura metallica per strutture in  c.a. -
 
per altezze fino a 2 m

VEN24-04.0 Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 
5.21.a cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 

delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

Muri di testa scatolari

Muri di testa scatolari

Fondazione 

Fondazione 
(par.ug.=2*3)*(lung.=(7,00+2,50)*2) 6,00 19,00 0,400 45,60

SOMMANO mq 45,60 28,23 1´287,29

Casseratura metallica per strutture in c.a. -
 
per altezze oltre i 6 m Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

335 / 335 Casseratura metallica per strutture in c.a. -
 
per altezze oltre i 6 m 

VEN24-04.0 Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 
5.21.d cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 

delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

Muri di testa scatolari

Muri di testa scatolari

Elevazione

Elevazione
(par.ug.=2*3)*(lung.=(7,00+0,30)*2) 6,00 14,60 4,000 350,40

SOMMANO mq 350,40 34,47 12´078,29

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 27´953´866,36
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´953´866,36

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450CFornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per
 
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

336 / 336 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C
VEN24-04.0 Fornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, 
5.30.b_VS sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori 

in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi 
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per

 
le legature, 

le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Muri di testa scatolari

Muri di testa scatolari

Fondazioni

Fondazioni
42,00 140,000 5´880,00

Elevazioni

Elevazioni
50,00 180,000 9´000,00

SOMMANO kg 14´880,00 2,16 32´140,80

Pozzetto prefabbricato per sifoni canaletta dimensioni interne 120x120 cmFornitura e posa in opera di pozzetti sifone per tubazioni irrigue, di dimensioni interne 120x120 cm, in calcestruzzo Rck 40 N/mm2 (C32/40) armato con acciaio B450C secondo D.M. 17.01.18, marcati CE secondoUNI EN 1917, costituiti da elemento di fondo diaframmato per innesto tubi (o pozzetto con innesto maschio-femmina per tubi in c.a.t. Ø…… cm), elemento di testa, più eventuali prolunghe intermedie ed eventuale
 
piastra di copertura, per la realizzazione di sifoni di canali prefabbricati compreso il raccordo sottostante alle tubazioni e il raccordo superiore alla canaletta.

337 / 337 Pozzetto prefabbricato per sifoni canaletta dimensioni interne 120x120 cm
AP.03.03 Fornitura e posa in opera di pozzetti sifone per tubazioni irrigue, di 

dimensioni interne 120x120 cm, in calcestruzzo Rck 40 N/mm2 (C32/40) 
armato con acciaio B450C secondo D.M. 17.01.18, marcati CE secondo
UNI EN 1917, costituiti da elemento di fondo diaframmato per innesto tubi 
(o pozzetto con innesto maschio-femmina per tubi in c.a.t. Ø…… cm), 
elemento di testa, più eventuali prolunghe intermedie ed eventuale

 
piastra di 

copertura, per la realizzazione di sifoni di canali prefabbricati compreso il 
raccordo sottostante alle tubazioni e il raccordo superiore alla canaletta.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´500,00 3´000,00

Pozzetto in calcestruzzo armato dim 100x100x150 (h)Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

338 / 338 Pozzetto in calcestruzzo armato dim 100x100x150 (h)
VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo 
0.16.c armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, 

aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi 
stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in 
testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo 
armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per 
l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa 
dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata 
da tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle 
condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la 
griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione 
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

Rete acque meteoriche 

Rete acque meteoriche 

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo Colombo

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo 

Colombo
Sezioni Tipo 1 e 2

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 802,82 2´408,46

Pozzetto in calcestruzzo armato dim. 80x80x15 (h)Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

339 / 339 Pozzetto in calcestruzzo armato dim. 80x80x15 (h)
VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo 
0.16.b armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, 

aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi 
stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in 
testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo 
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armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per 
l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa 
dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata 
da tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle 
condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la 
griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione 
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Rete acque meteoriche 

Rete acque meteoriche 

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo Colombo

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo 

Colombo

Sezioni Tipo 1 e 2

Sezioni Tipo 1 e 2
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 560,61 2´242,44

Pozzetto prefabbricato armato vibrato -
 
sifonato dim. 50x50x50 (h)Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di

 
fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di

 
10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali,

 
con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

340 / 340 Pozzetto prefabbricato armato vibrato -
 
sifonato dim. 50x50x50 (h)

VEN24-04.1 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di
 
fondo. 

0.14.d La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo 
scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di 
nuova formazione, il reinterro. Le misure del pozzetto si intendono nette 
interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un 
letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo di

 
10 cm, 

armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo 
strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per 
almeno 10 cm per lato. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali,

 
con qualsiasi 

mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel 
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo 
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del 
cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli 
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione 
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo Colombo

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo 

Colombo
(par.ug.=12+10) 22,00 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 152,75 3´360,50

Prolunghe per pozzetti  in calcestruzzo Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40 cm, 50x50 cm, 60x60 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso
 
ogni onere per la sigillatura degli elementi. Le misure della prolungasi intendono nette interne. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione

 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti

 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

341 / 341 Prolunghe per pozzetti  in calcestruzzo 
VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di 
0.15.a calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40 cm, 50x50 

cm, 60x60 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle 
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso

 
ogni 

onere per la sigillatura degli elementi. Le misure della prolungasi intendono 
nette interne. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione

 
delle 

aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
 
normative e 

le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni 
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per 
la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. 

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo Colombo

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo 

Colombo
(par.ug.=12+10) 22,00 60,000 1´320,00

SOMMANO cm 1´320,00 1,21 1´597,20

Pozzetto di ispezione in pressione -
 
dimensione cm. 120x120x120 (h)Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione i n pressione con innesti maschio femmina per tubi in c.a.t. Ø  80 cm, in calcestruzzo armato  RcK 40 N/mm2 (C32/40), di dimensioni interne di cm 120x120x120 h, completo di boccole filettate annegate nel getto per ancoraggio della piastra al pozzetto, compresa la piastra di copertura (cieca o con il chiusino in ghisa

 
Ø 60 cm a tenuta annegato nel getto) predisposta con idonei fori per inserimento delle barre filettate e dadi in acciaio inox per ancoraggio della piastra al pozzetto, compresa la relativa guarnizione a tenuta da posizionare sul perimetro del pozzetto; il tutto opportunamente dimensionato per sopportare i carichi esterni di prima categoria, strade carrabili secondo D.M. 17.01.18

 
e la pressione interna dell’acqua  e marcati CE secondo UNI EN 1917Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera della piastra di copertura e del chiusino in ghisa Ø 60 cm. Classe D400 a tenuta annegato nel getto della piastra

342 / 342 Pozzetto di ispezione in pressione -
 
dimensione cm. 120x120x120 (h)

AP.03.02 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione i n pressione con innesti 
maschio femmina per tubi in c.a.t. Ø  80 cm, in calcestruzzo armato  RcK 40 
N/mm2 (C32/40), di dimensioni interne di cm 120x120x120 h, completo di 
boccole filettate annegate nel getto per ancoraggio della piastra al pozzetto, 
compresa la piastra di copertura (cieca o con il chiusino in ghisa

 
Ø 60 cm a 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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tenuta annegato nel getto) predisposta con idonei fori per inserimento delle 
barre filettate e dadi in acciaio inox per ancoraggio della piastra al pozzetto, 
compresa la relativa guarnizione a tenuta da posizionare sul perimetro del 
pozzetto; il tutto opportunamente dimensionato per sopportare i carichi 
esterni di prima categoria, strade carrabili secondo D.M. 17.01.18

 
e la 

pressione interna dell’acqua  e marcati CE secondo UNI EN 1917
Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera della piastra di copertura e 
del chiusino in ghisa Ø 60 cm. Classe D400 a tenuta annegato nel getto 
della piastra

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo III

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo 
III

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 2´450,00 14´700,00

Chiusini e caditoie in ghisa Classe CFornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, grate ed altri manufatti in ghisa similari, completi di telaio, da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.Contabilizzato per il peso nominale dgli elementi risultante dagli
 
elaborati di progetto o dalla scheda tecnica del fornitore.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

343 / 343 Chiusini e caditoie in ghisa Classe C
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, grate ed altri manufatti in 
8.03.c_VS ghisa similari, completi di telaio, da porre su manufatti già predisposti di 

fori o di passo d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo 
spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il 
rinfianco del telaio eseguito con malta cementizia, il rispetto della marcatura 
CE, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Contabilizzato per il peso nominale dgli elementi risultante dagli

 
elaborati 

di progetto o dalla scheda tecnica del fornitore.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo Colombo

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo 

Colombo

caditoie

caditoie
(par.ug.=12,00+10) 22,00 27,000 594,00

SOMMANO kg 594,00 5,40 3´207,60

Chiusini e caditoie in ghisa Classe DFornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, grate ed altri manufatti in ghisa similari, completi di telaio, da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.Contabilizzato per il peso nominale dgli elementi risultante dagli
 
elaborati di progetto o dalla scheda tecnica del fornitore.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

344 / 344 Chiusini e caditoie in ghisa Classe D
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, grate ed altri manufatti in 
8.03.d_VS ghisa similari, completi di telaio, da porre su manufatti già predisposti di 

fori o di passo d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo 
spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il 
rinfianco del telaio eseguito con malta cementizia, il rispetto della marcatura 
CE, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Contabilizzato per il peso nominale dgli elementi risultante dagli

 
elaborati 

di progetto o dalla scheda tecnica del fornitore.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo Colombo

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo 

Colombo

Chiusini di ispezione

Chiusini di ispezione
7,00 75,000 525,00

SOMMANO kg 525,00 5,76 3´024,00
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Prolunghe per pozzetto di ispezione in pressione  dimensioni cm. 120x120x120Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione i n pressione con innesti maschio femmina per tubi in c.a.t. Ø  80 cm, in calcestruzzo armato  RcK 40 N/mm2 (C32/40), di dimensioni interne di cm 120x120x120 h, completo di boccole filettate annegate nel getto per ancoraggio della piastra al pozzetto, compresa la piastra di copertura (cieca o con il chiusino in ghisa
 
Ø 60 cm a tenuta annegato nel getto) predisposta con idonei fori per inserimento delle barre filettate e dadi in acciaio inox per ancoraggio della piastra al pozzetto, compresa la relativa guarnizione a tenuta da posizionare sul perimetro del pozzetto; il tutto opportunamente dimensionato per sopportare i carichi esterni di prima categoria, strade carrabili secondo D.M. 17.01.18

 
e la pressione interna dell’acqua  e marcati CE secondo UNI EN 1917

345 / 345 Prolunghe per pozzetto di ispezione in pressione  dimensioni cm. 
AP.03.04 120x120x120

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione i n pressione con innesti 
maschio femmina per tubi in c.a.t. Ø  80 cm, in calcestruzzo armato  RcK 40 
N/mm2 (C32/40), di dimensioni interne di cm 120x120x120 h, completo di 
boccole filettate annegate nel getto per ancoraggio della piastra al pozzetto, 
compresa la piastra di copertura (cieca o con il chiusino in ghisa

 
Ø 60 cm a 

tenuta annegato nel getto) predisposta con idonei fori per inserimento delle 
barre filettate e dadi in acciaio inox per ancoraggio della piastra al pozzetto, 
compresa la relativa guarnizione a tenuta da posizionare sul perimetro del 
pozzetto; il tutto opportunamente dimensionato per sopportare i carichi 
esterni di prima categoria, strade carrabili secondo D.M. 17.01.18

 
e la 

pressione interna dell’acqua  e marcati CE secondo UNI EN 1917

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo III

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo 
III

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´245,00 7´470,00

Tubazioni in PVC rigido SN8 DN 160Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Letubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o
 
nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: -

 
il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea

 
di posa; -

 
il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento

 
e con le pendenze secondo le livellette di progetto; -

 
gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto,

 
stuccatura ecc..); -

 
la fornitura e posa del nastro di segnalazione; -

 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione
 
del letto di posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a

 
parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.

346 / 346 Tubazioni in PVC rigido SN8 DN 160
VEN24-07.0 Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete 
2.19.c piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, 

con classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le
tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di 
gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e 
conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e 
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le 
tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la 
marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o

 
nome del 

produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione 
U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie 
corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di 
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 
45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: -

 
il trasporto del 

materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea
 
di posa; -

 
il 

taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento
 
e con le 

pendenze secondo le livellette di progetto; -
 
gli oneri per l'immissione nei 

pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto,
 
stuccatura 

ecc..); -
 

la fornitura e posa del nastro di segnalazione; -
 

quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica 
e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso 
l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione

 
del letto di 

posa, il rinfianco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le 
relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a

 
parte 

considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e 
derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo Colombo

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo 

Colombo
(lung.=15,00*4*2) 120,00 120,00
(lung.=2,50+2,50) 5,00 5,00
(lung.=015,00*4*2) 120,00 120,00

5,00 5,00

SOMMANO m 250,00 30,52 7´630,00

Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso armato . DN 60Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) armati con giunti a bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 1916, DIN 4035 e calcolati per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le indicazioni della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali selle ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi prezzi

347 / 347 Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso armato . DN 60
VEN24-07.0 Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) armati 
2.10.d con giunti a bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI 

EN 1916, DIN 4035 e calcolati per resistere a carichi stradali di 1^ cat. 
Secondo DM 17/01/2018. Nel prezzo si intende inoltre compreso e 
compensato la fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla 
norma UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la 
regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le indicazioni 
della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il 
sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali selle ed il rinterro che 
saranno computati a parte con i relativi prezzi

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo Colombo

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo 

Colombo
105,00 105,00
60,00 60,00

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 165,00 28´034´647,36
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 165,00 28´034´647,36

SOMMANO m 165,00 147,92 24´406,80

Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso . DN 80
 
Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) armati con giunti a bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI EN 1916, DIN 4035 e calcolati per resistere a carichi stradali di 1^ cat. Secondo DM 17/01/2018. Nel prezzo si intende inoltre compreso e compensato la fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le indicazioni della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali selle ed il rinterro che saranno computati a parte con i relativi prezzi. 

348 / 348 Tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso . DN 80
VEN24-07.0

 
Fornitura e posa di tubi di cls (vibrocompressi o vibrocentrifugati) armati 

2.10.e con giunti a bicchiere e base di appoggio piana, conformi alle norme UNI 
EN 1916, DIN 4035 e calcolati per resistere a carichi stradali di 1^ cat. 
Secondo DM 17/01/2018. Nel prezzo si intende inoltre compreso e 
compensato la fornitura e posa di anello di ritenuta in gomma conforme alla 
norma UNI EN 681-1 per assicurare la perfetta tenuta idraulica e la 
regolarizzazione del fondo secondo le livellette di progetto e le indicazioni 
della DL. Restano esclusi dal seguente prezzo gli oneri per lo scavo, il 
sostegno degli scavi, la realizzazione di eventuali selle ed il rinterro che 
saranno computati a parte con i relativi prezzi. 

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo III

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo 
III

Nodo 1 -
 
3

Nodo 1 -
 
3

430,00 430,00

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo Colombo

Bretelline collegamento Via Cristoforo Colombo -
 
Via III° Ramo Cristoforo 

Colombo
(lung.=65,00+50,00) 115,00 115,00

SOMMANO m 545,00 204,74 111´583,30

Scatolare prefabbricato in calcestruzzo armato a sezione rettangolare dime nsioni interne cm. 300 x 200Fornitura e posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso armato, a sezione rettangolare di dimensioni interne nette di cm 500 X 110, aventi lunghezza e spessore delle pareti non inferiore rispettivamente a cm 1500 e cm. 25. Gli elementi prefabbricati dovranno essere dimensionati per l' per resistere ai carichi mobili di 1ª categoria con ricoprimenti minimi e massimi rilevati dal profilo longitudinale di progetto.I manufatti dovranno essere conformi al DM 23 Giugno 2022 al punto
 
2.5.3 con la revisione dei CAM Edilizia (Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) garantendo l’utilizzo di almeno il 5% in peso di materiale riciclato proveniente da fornitori di primaria importanza e certificato per l’impiego nel calcestruzzo secondo le normative vigentiGli elementi prefabbricati saranno assoggettati a marcatura CE secondo le disposizioni del Regolamento 305-11 UE e della relativa normativa armonizzata di riferimento UNI EN 14844:2012 e rispondenti alle prescrizioni del D.M. 17-01-18 “Norme tecniche per le costruzioni”Le armature in particolare dovranno essere realizzate con doppia rete elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati o comunque dotate di barre di ripartizione longitudinali (non sono considerate assimilabili ad elementi di armatura, dispositivi alternativi quali catene in acciaio, cavi o fili).Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo ad incastro a norma ASTM C-789, perfettamente liscio negli elementi maschio e femmina, privi di gradini e/o riseghe, per consentire il perfetto posizionamento della guarnizione butilica, a regolamento tecnico per l'edilizia MW TB 2017/1 MW TB 2017/1, che in fase di schiacciamento verrà compressa in modo tale

 
da riempire completamente i vuoti tra gli incastri (come da particolari esecutivi).I manufatti dovranno essere privi di fori passanti e dovranno essere posti in opera con idonee attrezzature omologate secondo quanto previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza nei cantieri.Eventuali ispezioni per passo d’uomo (a richiesta di sezione circolare e/o rettangolare) dovranno essere predisposte con apposite dime in ferro zincato debitamente fissate all’armatura con adeguati cordoli di collegamento, il tutto integrato nel getto a perfetta regola d’arte.La base d'appoggio dovrà essere costituita da un getto di cls della classe e dimensione come da disegni esecutivi, compreso l'onere del controllo della livelletta con l'ausilio di idonee apparecchiature laser.La giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), garantendo il corretto posizionamento della guarnizione di tenuta.

349 / 349 Scatolare prefabbricato in calcestruzzo armato a sezione rettangolare dime 
AP.03.01.b nsioni interne cm. 300 x 200

Fornitura e posa di elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso 
armato, a sezione rettangolare di dimensioni interne nette di cm 500 X 110, 
aventi lunghezza e spessore delle pareti non inferiore rispettivamente a cm 
1500 e cm. 25. Gli elementi prefabbricati dovranno essere dimensionati per 
l' per resistere ai carichi mobili di 1ª categoria con ricoprimenti minimi e 
massimi rilevati dal profilo longitudinale di progetto.
I manufatti dovranno essere conformi al DM 23 Giugno 2022 al punto

 
2.5.3 

con la revisione dei CAM Edilizia (Criteri Ambientali Minimi per 
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) garantendo l’utilizzo di 
almeno il 5% in peso di materiale riciclato proveniente da fornitori di 
primaria importanza e certificato per l’impiego nel calcestruzzo secondo le 
normative vigenti
Gli elementi prefabbricati saranno assoggettati a marcatura CE secondo le 
disposizioni del Regolamento 305-11 UE e della relativa normativa 
armonizzata di riferimento UNI EN 14844:2012 e rispondenti alle 
prescrizioni del D.M. 17-01-18 “Norme tecniche per le costruzioni”
Le armature in particolare dovranno essere realizzate con doppia rete 
elettrosaldata e ferri aggiuntivi sagomati o comunque dotate di barre di 
ripartizione longitudinali (non sono considerate assimilabili ad elementi di 
armatura, dispositivi alternativi quali catene in acciaio, cavi o fili).
Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo ad incastro a norma ASTM C-
789, perfettamente liscio negli elementi maschio e femmina, privi di gradini 
e/o riseghe, per consentire il perfetto posizionamento della guarnizione 
butilica, a regolamento tecnico per l'edilizia MW TB 2017/1 MW TB 
2017/1, che in fase di schiacciamento verrà compressa in modo tale

 
da 

riempire completamente i vuoti tra gli incastri (come da particolari 
esecutivi).
I manufatti dovranno essere privi di fori passanti e dovranno essere posti in 
opera con idonee attrezzature omologate secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti sulla sicurezza nei cantieri.
Eventuali ispezioni per passo d’uomo (a richiesta di sezione circolare e/o 
rettangolare) dovranno essere predisposte con apposite dime in ferro zincato 
debitamente fissate all’armatura con adeguati cordoli di collegamento, il 
tutto integrato nel getto a perfetta regola d’arte.
La base d'appoggio dovrà essere costituita da un getto di cls della classe e 
dimensione come da disegni esecutivi, compreso l'onere del controllo della 
livelletta con l'ausilio di idonee apparecchiature laser.
La giunzione tra gli elementi dovrà essere realizzata solamente mediante 
apparecchiature idrauliche o manuali di tiro (TIR-FOR), garantendo il 
corretto posizionamento della guarnizione di tenuta.

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo III

Realizzazione sifone su canaletta irrigua in via Cristoforo Colombo Ramo 
III

Nodo 1

Nodo 1
30,00 30,00

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 30,00 28´170´637,46
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 28´170´637,46

Nodo 2

Nodo 2
30,00 30,00

Nodo 3

Nodo 3
36,00 36,00

SOMMANO m 96,00 2´200,00 211´200,00

Opere d'arte - Sottopasso  via Colombo  (Cat 8)
Movimenti terra - scavi e rilevati  (SbCat 1)

Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei terreni. PalancoleImpianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei terreni. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre
 

la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. 

350 / 350 Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei 
VEN24-04.0 terreni. Palancole
1.01.a Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei 

terreni. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per 
l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, 
l'ammassamento ed il ripiegamento delle attrezzature. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle 
attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei 
lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al 
funzionamento. E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le 
operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di 
accesso al termine dei lavori. La voce di prezzo comprende inoltre

 
la 

segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in 
più zone di lavoro. 

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´612,24 4´612,24

Infissione palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mqInfissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen

 
o similari. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la necessaria attrezzatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio delle palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco 

351 / 351 Infissione palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mq

VEN24-04.0 Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen
 
o similari. 

1.02.a] La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
necessaria attrezzatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione 
delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa 
e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio 
delle palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco 
(lung.=25,50+9,00) 2,00 34,50 9,000 621,00
(par.ug.=2*2)*(H/peso=(9,00+6,00)/2) 4,00 12,00 7,500 360,00

SOMMANO mq 981,00 72,81 71´426,61

Noleggio palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mqEsecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre

 
di collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto prima del aggiungimento della profondità prevista, impostazione del cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento etracciamento, modine guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e successiva rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime e terrestri necessarie.EstrazioneNolo palancole fino a 155 kg/mq -

 
a settimana

352 / 352 Noleggio palancole Tipo Larssen -
 
fino a 155 Kg/mq

VEN24-04.0 Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti 
1.02.c tipo Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre

 
di 

collegamento, fori, saldature, pezzi speciali d'angolo e di chiusura, 
adattamenti, taglio della palancola qualora si dovesse giungere a rifiuto 
prima del aggiungimento della profondità prevista, impostazione del 
cantiere, trasporto, carico, scarico, allineamento etracciamento, modine 
guidapalancole, rimozione di eventuali trovanti, infissione e successiva 
rimozione a fine lavori, uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime 
e terrestri necessarie.
Estrazione
Nolo palancole fino a 155 kg/mq -

 
a settimana

(par.ug.=2,00*3)*(lung.=25,50+9,00) 6,00 34,50 9,000 1´863,00
(par.ug.=2*2*3)*(H/peso=(9,00+5,00)/2) 12,00 10,00 7,000 840,00

SOMMANO mq*mese 2´703,00 8,79 23´759,37

Drenaggio di terreno -
 
costruzione manufattiDrenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità

 
massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00 

353 / 353 Drenaggio di terreno -
 
costruzione manufatti

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 28´481´635,68
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 28´481´635,68

VEN24-01.0 Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto 
7.03.a tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante 

completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità
 
massima di 

m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento 
ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i 
consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante 
l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle 
acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire 
l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non 
superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano

 
di 

campagna di m 4.00 
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´947,51 10´947,51

Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti -
 
esercizioDrenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità

 
massima di m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano di campagna di m 4.00

354 / 354 Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti -
 
esercizio

VEN24-01.0 Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti eseguito con impianto 
7.03.b tipo Wellpoint, costituito da pompa elettrica centrifuga autoadescante 

completa di accessori e punte filtranti infisse per una profondità
 
massima di 

m 6.00, compreso e compensato ogni onere per il funzionamento 
ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la guardiania e sorveglianza, i 
consumi energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante 
l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle 
acque dalla zona di lavoro, esclusi i prefiltri. L'impianto deve garantire 
l'abbassamento della falda freatica per una superficie in pianta non 
superiore a mq 400 e per una profondità massima di scavo dal piano

 
di 

campagna di m 4.00
90,00

SOMMANO giorno 90,00 274,10 24´669,00

Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazioneScavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi a parte con l'apposito prezzo in elenco.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON MEZZI MECCANICI").Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

355 / 355 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione
VEN24-04.0 Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina per opere di fondazione, al 
3.09.b_VS di sotto dei piani di sbancamento o per l'esecuzione di reti tecnologiche, 

vasche o similari, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di 
qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 
20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume 
superiore a 0.50 mc e la demolizione della pavimentazione, da compensarsi 
a parte con l'apposito prezzo in elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce -
04.03.01_VS ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRE E GHIAIE CON 
MEZZI MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese la sagomatura del fondo dello scavo, anche con 
lo scavo a mano per la verifica della presenza di sottoservizi segnalati e non, 
nonchè le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa 
chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o 
sbancamento.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Manufatto

Manufatto
25,00 12,500 3,400 1´062,50

Rampe

Rampe
(H/peso=(3,40+1,40)/2) 2,00 20,00 9,500 2,400 912,00

Vasca raccolta acque

Vasca raccolta acque
4,00 3,000 2,000 24,00

SOMMANO mc 1´998,50 13,98 27´939,03

Compenso per il trasporto del materialeCompenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 

356 / 356 Compenso per il trasporto del materiale
VEN24-AT.0 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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1.16.00 distanza stradale (da considerarsi la sola andata) 
Vedi voce n° 355 [mc 1 998.50] 25,00 1,900 94´928,75

SOMMANO t*km 94´928,75 0,24 22´782,90

357 / 357 Conferimento a discarica di terre e rocce provenienti dagli scavi
24_PV.01.02. Provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento
e dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento.
Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la
contabilizzazione.
COD CER 17 05 - TERRA (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE
DA SITI CONTAMINATI), ROCCE E FANGHI DI DRAGAGGIO
COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI
ALLA VOCE “17 05 03”
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni
ragguagliate con rilievi prima e dopo i lavori.
La DL deve dichiarare il fattore di conversione a peso dedotto nel DDT.
Vedi voce n° 355 [mc 1 998.50] 1,900 3´797,15

SOMMANO t 3´797,15 7,66 29´086,17

Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestitoMateriali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti

 
da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta. 

358 / 358 Materiali aridi per strati anticapillari -
 
provenienti da cave di prestito

VEN24-04.0 Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti
 

da 
4.07.b materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in

 
opera al di sotto 

dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel 
rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è 
compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici 
appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La 
pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva 
granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo

 
di 

pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente 
grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da 
evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si 
introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere

 
secondo le 

vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le 
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le 
operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a 
compattazione avvenuta. 
(larg.=3,00*2,50/2) 2,00 30,00 3,750 225,00

SOMMANO mc 225,00 26,31 5´919,75

Opere in calcestruzzo armato  (SbCat 5)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzoFornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la
 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della Direzione dei

 
Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

359 / 359 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.a_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3
 
ed una 

classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della Direzione dei
 
Lavori e 

le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Platea manufatto

Platea manufatto
25,50 8,500 0,200 43,35

Platea rampe

Platea rampe
2,00 10,00 9,250 0,150 27,75
2,00 10,00 9,250 0,150 27,75

Solette transizione

Solette transizione
2,00 4,00 15,000 0,150 18,00

Vasca raccolta acque meteoriche

Vasca raccolta acque meteoriche
4,00 3,000 0,150 1,80

SOMMANO mc 118,65 145,17 17´224,42

Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato

 
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 -

 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

360 / 360 Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.f_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una 

classe d'esposizione X0 -
 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Platea manufatto

Platea manufatto
25,50 8,500 1,000 216,75

Platea rampe

Platea rampe

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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R I P O R T O 216,75 28´620´204,46

2,00 10,00 9,250 0,600 111,00
2,00 10,00 9,250 0,400 74,00

Solette transizione

Solette transizione
2,00 4,00 15,000 0,250 30,00

Vasca raccolta acque meteoriche

Vasca raccolta acque meteoriche
4,80 3,800 0,400 7,30

Soletta pista ciclabile

Soletta pista ciclabile
60,00 2,000 0,150 18,00

SOMMANO mc 457,05 182,11 83´233,38

Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato

 
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una classe d'esposizione X0 -

 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

361 / 361 Calcestruzzo strutturale a prestazione garantita-
 
Classe 40 MPa C32/40 

VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo strutturale a prestazione garantita, 
5.10.f_VS secondo le norme UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al DM 

20/02/2018 e ss.mm.ii. per opere in cemento armato preconfezionato
 

a 
norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla 
lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a 
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura 
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la

 
formazione 

dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il 
lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di 
getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a 
qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto 
al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di 
tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con fornitura pagata a 
parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno 
ogni metro quadrato di superficie secondo quanto prescritto negli elaborati 
progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3

 
ed una 

classe d'esposizione X0 -
 
XC1 -

 
XC2 secondo le indicazioni della Direzione 

dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e 
posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della formazione delle 
casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme. 
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Manufatto

Manufatto

Solettone

Solettone
15,00 1,000 8,250 123,75

Piedritti

Piedritti
(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,20+5,00)/2) 4,00 5,00 0,800 3,600 57,60

2,00 17,50 0,800 5,000 140,00

Muri trincea

Muri trincea
(par.ug.=2*2)*(H/peso=(2,50+1,50)/2) 4,00 20,00 0,500 2,000 80,00

Muretto sostegno pista ciclabile

Muretto sostegno pista ciclabile
47,00 0,200 1,500 14,10

Vasca raccolta acque meteoriche

Vasca raccolta acque meteoriche
2,00 3,30 4,000 0,300 7,92

2,00 4,000 0,300 2,40
3,60 2,600 0,250 2,34
3,00 2,000 0,250 1,50

SOMMANO mc 429,61 182,11 78´236,28

Sovrapprezzo ai Cls strutturali per diversa Classe di esposizione -
 
Classe XD3+XC4+XF4 / C35/45Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 45 MPa.Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.

362 / 362 Sovrapprezzo ai Cls strutturali per diversa Classe di esposizione -
 
Classe 

VEN24-04.0 XD3+XC4+XF4 / C35/45
5.12.p_VS Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di esposizione indicata negli 
elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di 
resistenza non inferiore a 45 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme 
di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle 
Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce su cui si 
applica il presente sovrapprezzo.
Vedi voce n° 359 [mc 118.65] 118,65
Vedi voce n° 361 [mc 429.61] 429,61

SOMMANO mc 548,26 24,22 13´278,86

Pompaggio calcestruzzoNolo di pompa per calcestruzzo autocarrata completa di tutti gli accessori, escluso operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza  ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.Si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di 30 mc
 

di calcestruzzo pompato.Allestimento per cantiere stradale.

363 / 363 Pompaggio calcestruzzo
24_N.05.02.b Nolo di pompa per calcestruzzo autocarrata completa di tutti gli accessori, 
_VS escluso operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi installazioni, 

spostamenti, esercizio, sorveglianza  ed in generale tutte le spese annesse 
per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
Si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di 30 mc

 
di 

calcestruzzo pompato.
Allestimento per cantiere stradale.
Vedi voce n° 362 [mc 548.26] 548,26

SOMMANO mc 548,26 6,24 3´421,14

Casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio. -
 
per altezze fino a 2 m.Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

364 / 364 Casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio. -
 
per 

VEN24-04.0 altezze fino a 2 m.
5.21.a Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 

cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 
delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata. 

Platea manufatto

Platea manufatto
(lung.=(26,00+9,50)*2) 71,00 1,000 71,00

Platea rampe accesso

Platea rampe accesso
(lung.=(18,00+9,25)*2)*(H/peso=(0,60+0,40)/2) 2,00 54,50 0,500 54,50

Vasca raccolta acque meteoriche

Vasca raccolta acque meteoriche
(lung.=(4,00+3,00)*2) 14,00 0,400 5,60

SOMMANO m² 131,10 28,23 3´700,95

Csseratura metallica per le strutture in conglomerato n-
 
per altezze fnfino a 6 m. Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.

365 / 365 Csseratura metallica per le strutture in conglomerato n-
 
per altezze fnfino a 

VEN24-04.0 6 m. 
5.21.c Formazione di casseratura metallica per le strutture in conglomerato 

cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi 
delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con 
raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi in acciaio. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano 
viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento. Il prezzo 
comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno,

 
eseguite 

con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente
 
piana e 

liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e 
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature. 

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei 
necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali necessari 
nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di 
sostegno. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di 
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le 
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite 
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la 
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. Contabilizzato per la sola superficie bagnata.

Piedritti

Piedritti
(par.ug.=2,00*2) 4,00 17,00 5,000 340,00
(par.ug.=2*2*2)*(lung.=(2,20+5,00)/2) 8,00 3,60 5,000 144,00

Muri trincea

Muri trincea
(H/peso=(2,50+1,50)/2) 4,00 20,00 2,000 160,00

Muretto sostegno pista ciclabile

Muretto sostegno pista ciclabile
(lung.=55,00*2) 110,00 1,500 165,00

Vasca raccolta acque meteoriche

Vasca raccolta acque meteoriche
(lung.=(3,60+2,60)*2) 12,40 4,000 49,60
(lung.=(3,00+2,00)*2) 10,00 4,000 40,00

SOMMANO m² 898,60 32,66 29´348,28

Cordolo idroespansivo Cordolo idroespansivo composto da bentonite di sodio e gomma butilica di dimensioni mm 20x25 

366 / 366 Cordolo idroespansivo 
VEN24-PR- Cordolo idroespansivo composto da bentonite di sodio e gomma butilica di 
A.06.12.00 dimensioni mm 20x25 

(lung.=18+18+25,50) 2,00 61,50 123,00

SOMMANO m 123,00 9,54 1´173,42

Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450CFornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per
 
le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

367 / 367 Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C
VEN24-04.0 Fornitura e posa di acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C, 
5.30.b_VS sagomato e non, di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori 

in cemento armato nell'ambito di cantieri stradali, dato in opera a qualsiasi 
altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per

 
le legature, 

le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

Platea manufatto

Platea manufatto
216,75 65,000 14´088,75

Platea rampe

Platea rampe
(lung.=(99,90+66,60)) 166,50 65,000 10´822,50

Solette transizione

Solette transizione
30,00 55,000 1´650,00

Manufatto

Manufatto

Solettone

Solettone
123,75 210,000 25´987,50

Piedritti

Piedritti
(lung.=(127,50+86,00)) 213,50 210,000 44´835,00

Muri trincea

Muri trincea
36,00 140,000 5´040,00

Muretto sostegno pista ciclabile

Muretto sostegno pista ciclabile
14,10 95,000 1´339,50

3,551 3,55

Vasca raccolta acque meteoriche

Vasca raccolta acque meteoriche
14,16 120,000 1´699,20

Platea vasca

Platea vasca
7,30 65,000 474,50

SOMMANO kg 105´940,50 2,16 228´831,48

Opere in carpenteria  (SbCat 6)

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.
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Manufatti leggeri in ferro lagvoratoFornitura e posa in opera di griglie o manufatti leggeri  in ferro
 
lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice o complesso, con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa degli elementi metallici, l'eventuale saldatura in cantiere degli elementi, spessori o pezzi speciali, la realizzazioni di fori,bullonature, verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, le eventuali opere provvisionali quali anditi, centine, sostegni, puntelli e quant'altro necessario

 
a dare la lavorazione eseguita a regola d'arte.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

368 / 368 Manufatti leggeri in ferro lagvorato
VEN24-01.3 Fornitura e posa in opera di griglie o manufatti leggeri  in ferro

 
lavorato 

0.05.b (ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice o complesso, 
con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo 
le indicazioni contenute negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa degli elementi 
metallici, l'eventuale saldatura in cantiere degli elementi, spessori o pezzi 
speciali, la realizzazioni di fori,bullonature, verniciatura con due mani a 
colore, previa una mano di antiruggine, le eventuali opere provvisionali 
quali anditi, centine, sostegni, puntelli e quant'altro necessario

 
a dare la 

lavorazione eseguita a regola d'arte.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
Parapetto pista ciclabile
(lung.=15+15+25,00) 55,00 1,100 35,000 2´117,50

Parapetto Rampe

Parapetto Rampe
(par.ug.=2*2) 4,00 16,00 1,100 35,000 2´464,00

SOMMANO kg 4´581,50 5,07 23´228,21

Zincatura a caldo strutture in acciaio -
 
manufatti variSovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di elementi di strutture e manufatti metallici, zincatura a caldo eseguita in conformità alla normativa UNI EN ISO 1461:2009. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni maggior onere aggiuntivo per la realizzazione in dimensioni o lavorazioni particolari necessarie per consentire il trattamento dei singoli elementi finiti, la pulizia preventiva dei

 
manufatti, i trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso,

 
al netto della zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi in quanto

 
il prezzo unitario è già comprensivo dell'aumento di peso conseguente la zincatura. Esclusa la sola pulizia post zincatura delle strutture e dei manufatti che sarà compensata con voce specifica. Incluso inoltre quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D. L. e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Carpenteria pesante ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO -

 
carpenteria pesante

369 / 369 Zincatura a caldo strutture in acciaio -
 
manufatti vari

VEN24-04.0 Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di 
8.09.b elementi di strutture e manufatti metallici, zincatura a caldo eseguita in 

conformità alla normativa UNI EN ISO 1461:2009. Nel prezzo si intende 
compreso e compensato ogni maggior onere aggiuntivo per la realizzazione 
in dimensioni o lavorazioni particolari necessarie per consentire il 
trattamento dei singoli elementi finiti, la pulizia preventiva dei

 
manufatti, i 

trasporti e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il 
peso del manufatto è da determinarsi in base al peso teorico dei singoli 
elementi (profilati, barre, ecc.) costituenti il manufatto stesso,

 
al netto della 

zincatura nonché della bulloneria necessaria ai fissaggi in quanto
 
il prezzo 

unitario è già comprensivo dell'aumento di peso conseguente la zincatura. 
Esclusa la sola pulizia post zincatura delle strutture e dei manufatti che sarà 
compensata con voce specifica. Incluso inoltre quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D. 
L. e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

 
La voce di 

prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni

 
contenute 

negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di 
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o 
le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Carpenteria 
pesante ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI 
ACCIAIO -

 
carpenteria pesante

Vedi voce n° 368 [kg 4 581.50] 4´581,50

SOMMANO kg 4´581,50 1,06 4´856,39

Opere idrauliche  (SbCat 10)

Canalette prefabbricate in calcestruzzo armato -
 
Classe D400 griglia in ghisa larghezza 20 cmFornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in calcestruzzo armato per la raccolta delle acque con rivestimento dei bordi superiori in acciaio, con Classi di carico secondo Norme DIN 19580, compreso magrone di sottofondo, rinfianchi in cls, terminale di chiusura, griglia in ghisa o in acciaio zincato, sigillature, raccordo con la tubazione di scarico, tagli, sfridi.Classe D400 griglia in ghisa larghezza 20 cm

370 / 370 Canalette prefabbricate in calcestruzzo armato -
 
Classe D400 griglia in 

AP.08.01 ghisa larghezza 20 cm
Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate in calcestruzzo armato 
per la raccolta delle acque con rivestimento dei bordi superiori in acciaio, 
con Classi di carico secondo Norme DIN 19580, compreso magrone di 
sottofondo, rinfianchi in cls, terminale di chiusura, griglia in ghisa o in 
acciaio zincato, sigillature, raccordo con la tubazione di scarico, tagli, sfridi.
Classe D400 griglia in ghisa larghezza 20 cm
Raccolta rampe
(par.ug.=2*2) 4,00 14,00 56,00

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 56,00 29´089´512,85
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56,00 29´089´512,85

SOMMANO m 56,00 269,63 15´099,28

Chiusini e caditoie in ghisa Classe DFornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, grate ed altri manufatti in ghisa similari, completi di telaio, da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo.La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito con malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.Contabilizzato per il peso nominale dgli elementi risultante dagli
 
elaborati di progetto o dalla scheda tecnica del fornitore.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

371 / 371 Chiusini e caditoie in ghisa Classe D
VEN24-04.0 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, grate ed altri manufatti in 
8.03.d_VS ghisa similari, completi di telaio, da porre su manufatti già predisposti di 

fori o di passo d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo 
spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il 
rinfianco del telaio eseguito con malta cementizia, il rispetto della marcatura 
CE, e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Contabilizzato per il peso nominale dgli elementi risultante dagli

 
elaborati 

di progetto o dalla scheda tecnica del fornitore.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.

4,00 75,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 5,76 1´728,00

Pozzetto in calcestruzzo armato dim 100x100x150 (h)Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

372 / 372 Pozzetto in calcestruzzo armato dim 100x100x150 (h)
VEN24-04.1 Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo 
0.16.c armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli elaborati di progetto, 

aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi 
stradali di prima categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in 
testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo 
armato. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni 
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per 
l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa 
dell'acciaio d'armatura, il rinterro. Nel prezzo è compreso ogni onere per la 
redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata 
da tecnico abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle 
condizioni di carico individuate dal progetto.Restano esclusi lo scavo, la 
griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione 
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. 

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 802,82 802,82

Impianto di sollevamento di due  Elettropompa Tipo  Flygt N30-85.1Impianto di sollevamento di tre Elettropompa Tipo Flygt N 3085 MT
 
3 -Adaptive 463. Punto di lavoro: 25 l/s 3 m prevalenza.Pot. Nom. 1,3 kW -

 
400 Volt -50 Hz -3 fasi 10 m. Cavo SUBCAB 4G1,5+2x1,5.Mandata corpo pompa: 80 mm. EN 1092-2 tab. 9Sezione Materiali:-

 
Fusione principale: Ghisa grigia -

 
Albero : Acciaio inox AISI 431.-

 
Girante : a canale autopulente semiaperto.Motore: 3x500V/50 HzTenute meccaniche:-
 
interna : CSb / Al2 O3. -
 
esterna : WCCR / Al2 O3.Finitura: Verniciatura std. Flygt.Compreso di :-Nr.2 Slitta scorrevole DN80.-Nr.3 Piede accoppiamento DN 80 mm. foratura flangia compatibile con PN§16.-Nr.2 Att

373 / 373 Impianto di sollevamento di due  Elettropompa Tipo  Flygt N30-85.
AP.07.01 1Impianto di sollevamento di tre Elettropompa Tipo Flygt N 3085 MT

 
3 -

Adaptive 463. Punto di lavoro: 25 l/s 3 m prevalenza.
Pot. Nom. 1,3 kW -

 
400 Volt -50 Hz -3 fasi 10 m. Cavo SUBCAB 4G1,5+

2x1,5.
Mandata corpo pompa: 80 mm. EN 1092-2 tab. 9
Sezione Materiali:
-
 
Fusione principale: Ghisa grigia -

 
Albero : Acciaio inox AISI 431.

-
 
Girante : a canale autopulente semiaperto.

Motore: 3x500V/50 Hz
Tenute meccaniche:
-
 
interna : CSb / Al2 O3. 

-
 
esterna : WCCR / Al2 O3.

Finitura: Verniciatura std. Flygt.
Compreso di :
-Nr.2 Slitta scorrevole DN80.
-Nr.3 Piede accoppiamento DN 80 mm. foratura flangia compatibile con 
PN§16.
-Nr.2 Att
Impianto di sollevamento

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´107´142,95
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´107´142,95

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 50´000,00 50´000,00

Pavimentazioni in conglomerato bituminoso  (SbCat 3)

Conglomerato bituminoso Binder -
 

spessore compresso mm. 60 -rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella
 

misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.-
 
spessore compresso mm. 70 - rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero della Transizione Ecologica del 23/06/2022

374 / 374 Conglomerato bituminoso Binder -
 

spessore compresso mm. 60 -
VEN24-04.1 rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024
3.06.c_VS_C Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a 
AM caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la 

formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-
25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per 
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche 
di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione 
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme 
Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura 
del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. 
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella

 
misura 

massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa 
presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire 
la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La 
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per 
tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni 
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione 
o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
-
 
spessore compresso mm. 70 - rispondenti ai CAM di cui al DM Ministero 

della Transizione Ecologica del 23/06/2022

70,00 4,000 280,00

SOMMANO mq 280,00 15,50 4´340,00

Conglomerato bituminoso usura Tipo B granulometria 0-10 spessore cm. 3 -
 
rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-10 mm, per strato di usura tipo B, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.La miscela sarà costituita da inerti (pietrischi) provenienti al 100% dalla frantumazione di rocce naturali (privi di facce tonde);Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 20 (LA20) e PSV46.Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 15% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità

 
di confezionamento.La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera dopo il costipamento.La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4.5% e 6.1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60°C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.CON BITUME TAL QUALE

375 / 375 Conglomerato bituminoso usura Tipo B granulometria 0-10 spessore cm. 3 
VEN24-04.1 -

 
rrispondenti ai CAM di cui al DM 05/08/2024

3.09.a_VS_C Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a 
AM caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la 

formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-10 mm, per strato 
di usura tipo B, marcato CE, da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA.
La miscela sarà costituita da inerti (pietrischi) provenienti al 100% dalla 
frantumazione di rocce naturali (privi di facce tonde);
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore di Los Angeles < 20 
(LA20) e PSV46.
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima 
del 15% unito all’impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel 
CSA, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione

 
Lavori, 

atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
 
di 

confezionamento.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata nei 
tempi previsti da capitolato, con rulli di idonea massa fino ad ottenere un 
piano di posa omogeneo e regolare; è compreso il raccordo agli accessi 
esistenti, a tombini, caditoie, cordonate, aiuole spartitraffico e

 
ogni altro 

onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte misurato in opera 
dopo il costipamento.
La miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume 
nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4.5% e 6.1%, con 
valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60°C e Penetrazione compresa tra 
50 e 70 dmm. 
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano 
d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di 
cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di 
traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi 
operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle 
indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di 
Direzione Lavori, da computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di 
prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono 
necessari.
CON BITUME TAL QUALE

COMMITTENTE: Veneto Strade S.p.A.

A   R I P O R T A R E 29´161´482,95
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´161´482,95

70,00 4,000 280,00

SOMMANO mq 280,00 8,35 2´338,00

Conglomerato bituminoso monostratoFormazione di conglomerato bituminoso monostrato (binder -
 

usura) di spessore mm. 50 compresso, eseguito mediante fornitura e posa di conglomerato bituminoso a granulometria chiusa, costituito da materiale litoide di natura prevalentemente calcarea, di pezzatura variabile
 
da 0 a 16-20 mm, proveniente da cave naturali o risultante da frantumazione di roccia, impastato a caldo con carico di bitume solido pari al 4,5 -

 
5,0% in idonei impianti, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice

 
o vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo rullo di idoneo

 
peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento.

376 / 376 Conglomerato bituminoso monostrato
VEN24-06.0 Formazione di conglomerato bituminoso monostrato (binder -

 
usura) di 

4.06.00 spessore mm. 50 compresso, eseguito mediante fornitura e posa di 
conglomerato bituminoso a granulometria chiusa, costituito da materiale 
litoide di natura prevalentemente calcarea, di pezzatura variabile

 
da 0 a 16-

20 mm, proveniente da cave naturali o risultante da frantumazione di roccia, 
impastato a caldo con carico di bitume solido pari al 4,5 -

 
5,0% in idonei 

impianti, compresa la stesa in opera eseguita mediante spanditrice
 

o 
vibrofinitrice meccanica e la costipazione a mezzo rullo di idoneo

 
peso, 

previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% 
nella misura di kg 0,700 per mq, compresa la fornitura di ogni materiale, 
lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte, misurato in opera dopo costipamento.
Pista ciclabile

70,00 2,000 140,00

SOMMANO mq 140,00 9,02 1´262,80

Barriere di sicurezza  (SbCat 7)

Realizzazione di barriere stradali di sicurezza in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, rette o curve per bordo ponte, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello
 

di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:-
 
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;-
 
prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;-
 
altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

 
o uguale a 400) se non diversamente specificate negli elaborati di progetto;-

 
simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto. Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con

 
una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO

 
1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011. La voce di prezzo comprende la fornitura

 
e posa della barriera, la realizzazione dei fori sulla struttura in calcestruzzo armato, l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con l'utilizzo di

 
ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione, la fornitura

 
e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa diriferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non

 
superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.

 
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione

 
avvenuta l'Appaltatore dovrà fomire una dichiarazione di corretta posa della barriera. Sono esclusi eventuali nicchie di di ancoraggio dei piantoni, i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco. La misurazione sarà effettuata in asse

 
al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta. La voce di prezzo tiene conto che le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, dacomputarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.

377 / 377 Realizzazione di barriere stradali di sicurezza in acciaio zincato, marcate CE 
VEN24-04.1 secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e 
4.02.d_VS Regolamento CPR/2011, rette o curve per bordo ponte, complete di 

rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto 
(ponte o muro di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche 
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello

 
di 

contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 
21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
-
 
appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;

-
 
prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;

-
 
altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore

 
o 

uguale a 400) se non diversamente specificate negli elaborati di progetto;
-
 
simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.

Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI saranno 
eventualmente definite negli elaborati di progetto. Gli elementi delle 
barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di 
prova; gli elementi in acciaio dovranno essere zincati a caldo con

 
una 

quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO
 
1461 

per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste 
dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in 
sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili 
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, 
secondo il D.M. 233/2011. La voce di prezzo comprende la fornitura

 
e posa 

della barriera, la realizzazione dei fori sulla struttura in calcestruzzo armato, 
l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con l'utilizzo di

 
ancoranti 

chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito 
nel rapporto di prova e nel manuale di installazione, la fornitura

 
e posa in 

opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi 
rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro 
accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo 
inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non

 
superiore a 

50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
 
Prima 

della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE 
del prodotto e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè copia del 
manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione

 
avvenuta 

l'Appaltatore dovrà fomire una dichiarazione di corretta posa della barriera. 
Sono esclusi eventuali nicchie di di ancoraggio dei piantoni, i gruppi 
terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia 
diverse esistenti la cui fornitura e posa sarà compensata a parte con 
specifico prezzo di elenco. La misurazione sarà effettuata in asse

 
al primo e 

all'ultimo piantone di ogni singola tratta. La voce di prezzo tiene conto che 
le lavorazioni si svolgono in ambito di cantiere stradale con l'utilizzo di 
mezzi idonei al lavoro in presenza di traffico, la regolamentazione o 
l'interruzione dello stesso durante le fasi operative, previa apposizione della 
relativa segnaletica secondo le vigenti norme del Codice della Strada, in 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´165´083,75

accordo al Piano di Sicurezza, alle indicazioni impartite dall'Ente 
Concessionario della strada e dall'Ufficio di Direzione Lavori, da
computarsi a parte. Si intendono esclusi dalla voce di prezzo, oltre alla 
segnaletica di cantiere i presidi di sicurezza che si rendono necessari.
(lung.=10,00+10,00) 20,00 20,00

SOMMANO 20,00 301,27 6´025,40

Segnaletica stradale  (SbCat 9)

378 / 378 Fornitura e posa in opera di impianto semaforico con alimentazione a rete, a
AP.001003 tre luci per sottopasso di via Fornasotto - via Colombo

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 25´000,00 25´000,00

LOTTO 2 - COSTI DELLA SICUREZZA  (SpCat 6)
Costi speciali per la sicurezza  (Cat 9)

Costi Speciali per la sicurezza  (SbCat 14)

379 / 379 Costi speciali sicurezza Costi per la sicurezza: l'importo della sicurezza
SIC.SPCL.04 scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli

apprestamenti, espressamente previs ... ti Speciali  della Sicurezza non sono
compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e non sono soggetti a Ribasso
d'Asta
Costi sicurezza 3 % 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 646´850,00 646´850,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 29´842´959,15

T O T A L E   euro 29´842´959,15

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 LOTTO 1 5´561´112,81

 
 002 LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI 1´804´140,25

 
 003 LOTTO 1 - COSTI DELLA SICIREZZA 220´760,91

 
 004 LOTTO 2 19´889´038,37

 
 005 LOTTO 2 -  OPERE COMPLEMENTARI 1´721´056,81

 
 006 LOTTO 2 - COSTI DELLA SICUREZZA 646´850,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 29´842´959,15

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 Viabilità 21´230´106,81

 
 002 Opere d'arte - Ponte sul canale Cortellazzo 639´656,53

 
 003 Opere d'arte - Ponticello sul canale Cortellazzo 530´506,86

 
 004 Opere d'arte - Sottopasso via Fornasotto 1´074´579,68

 
 005 Viabilità secondaria di via Fornasotto 199´053,71

 
 006 Opere d'arte - Ponte sul Canale VII Nuovo 1´054´552,93

 
 007 Opere d'arte - Ponte sul Canale Cavetta 3´432´620,03

 
 008 Opere d'arte - Sottopasso  via Colombo 814´271,69

 
 009 Costi speciali per la sicurezza 867´610,91

Totale CATEGORIE euro 29´842´959,15

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 Movimenti terra - scavi e rilevati 8´550´540,24

 
 002 Fondazione stradale 2´367´540,05

 
 003 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 4´259´537,71

 
 004 Fondazioni speciali 1´574´608,43

 
 005 Opere in calcestruzzo armato 4´623´467,35

 
 006 Opere in carpenteria 2´417´969,33

 
 007 Barriere di sicurezza 1´468´387,14

 
 008 Barriere acustiche 1´217´242,61

 
 009 Segnaletica stradale 139´690,50

 
 010 Opere idrauliche 1´784´091,76

 
 011 Impianto illuminazione 218´041,52

 
 012 Predisposizione rete fibra 124´238,64

 
 013 Opere a verde 229´992,96

 
 014 Costi Speciali per la sicurezza 867´610,91

Totale SUB CATEGORIE euro 29´842´959,15

------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 29´842´959,15 100,000

C:001 LOTTO 1 euro 5´561´112,81 18,635

C:001.001
 
    Viabilità euro 4´921´456,28 16,491

C:001.001.001
 
         Movimenti terra - scavi e rilevati euro 1´457´474,03 4,884

C:001.001.002
 
         Fondazione stradale euro 731´860,00 2,452

C:001.001.003
 
         Pavimentazioni in conglomerato bituminoso euro 1´412´519,72 4,733

C:001.001.007
 
         Barriere di sicurezza euro 365´469,60 1,225

C:001.001.008
 
         Barriere acustiche euro 793´592,00 2,659

C:001.001.009
 
         Segnaletica stradale euro 19´398,77 0,065

C:001.001.011
 
         Impianto illuminazione euro 37´000,00 0,124

C:001.001.012
 
         Predisposizione rete fibra euro 41´369,26 0,139

C:001.001.013
 
         Opere a verde euro 62´772,90 0,210

C:001.002
 
    Opere d'arte - Ponte sul canale Cortellazzo euro 639´656,53 2,143

C:001.002.001
 
         Movimenti terra - scavi e rilevati euro 90´216,75 0,302

C:001.002.004
 
         Fondazioni speciali euro 139´508,40 0,467

C:001.002.005
 
         Opere in calcestruzzo armato euro 397´880,58 1,333

C:001.002.007
 
         Barriere di sicurezza euro 12´050,80 0,040

C:002 LOTTO 1 - OPERE COMPLEMENTARI euro 1´804´140,25 6,045

C:002.003
 
    Opere d'arte - Ponticello sul canale Cortellazzo euro 530´506,86 1,778

C:002.003.001
 
         Movimenti terra - scavi e rilevati euro 81´210,95 0,272

C:002.003.004
 
         Fondazioni speciali euro 123´733,81 0,415

C:002.003.005
 
         Opere in calcestruzzo armato euro 313´511,30 1,051

C:002.003.007
 
         Barriere di sicurezza euro 12´050,80 0,040

C:002.004
 
    Opere d'arte - Sottopasso via Fornasotto euro 1´074´579,68 3,601

C:002.004.001
 
         Movimenti terra - scavi e rilevati euro 190´207,79 0,637

C:002.004.002
 
         Fondazione stradale euro 14´057,23 0,047

C:002.004.003
 
         Pavimentazioni in conglomerato bituminoso euro 46´906,01 0,157

C:002.004.005
 
         Opere in calcestruzzo armato euro 705´648,44 2,365

C:002.004.006
 
         Opere in carpenteria euro 51´492,00 0,173

C:002.004.007
 
         Barriere di sicurezza euro 6´025,40 0,020

C:002.004.009
 
         Segnaletica stradale euro 25´000,00 0,084

C:002.004.010
 
         Opere idrauliche euro 35´242,81 0,118

C:002.005
 
    Viabilità secondaria di via Fornasotto euro 199´053,71 0,667

C:002.005.001
 
         Movimenti terra - scavi e rilevati euro 30´848,03 0,103

C:002.005.002
 
         Fondazione stradale euro 56´219,00 0,188

C:002.005.003
 
         Pavimentazioni in conglomerato bituminoso euro 108´501,25 0,364

C:002.005.009
 
         Segnaletica stradale euro 3´485,43 0,012

C:003 LOTTO 1 - COSTI DELLA SICIREZZA euro 220´760,91 0,740

C:003.009
 
    Costi speciali per la sicurezza euro 220´760,91 0,740

C:003.009.014
 
         Costi Speciali per la sicurezza euro 220´760,91 0,740

C:004 LOTTO 2 euro 19´889´038,37 66,646

C:004.001
 
    Viabilità euro 15´401´865,41 51,610

C:004.001.001
 
         Movimenti terra - scavi e rilevati euro 6´213´066,77 20,819

C:004.001.002
 
         Fondazione stradale euro 1´538´752,95 5,156

C:004.001.003
 
         Pavimentazioni in conglomerato bituminoso euro 2´562´666,30 8,587

C:004.001.005
 
         Opere in calcestruzzo armato euro 2´005´383,16 6,720

C:004.001.007
 
         Barriere di sicurezza euro 1´066´765,14 3,575

C:004.001.008
 
         Barriere acustiche euro 423´650,61 1,420

C:004.001.009
 
         Segnaletica stradale euro 62´625,56 0,210

C:004.001.010
 
         Opere idrauliche euro 1´097´823,96 3,679

C:004.001.011
 
         Impianto illuminazione euro 181´041,52 0,607

C:004.001.012
 
         Predisposizione rete fibra euro 82´869,38 0,278
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

C:004.001.013
 
         Opere a verde euro 167´220,06 0,560

C:004.006
 
    Opere d'arte - Ponte sul Canale VII Nuovo euro 1´054´552,93 3,534

C:004.006.001
 
         Movimenti terra - scavi e rilevati euro 61´107,54 0,205

C:004.006.004
 
         Fondazioni speciali euro 217´209,94 0,728

C:004.006.005
 
         Opere in calcestruzzo armato euro 237´473,92 0,796

C:004.006.006
 
         Opere in carpenteria euro 538´761,53 1,805

C:004.007
 
    Opere d'arte - Ponte sul Canale Cavetta euro 3´432´620,03 11,502

C:004.007.001
 
         Movimenti terra - scavi e rilevati euro 33´710,81 0,113

C:004.007.004
 
         Fondazioni speciali euro 1´094´156,28 3,666

C:004.007.005
 
         Opere in calcestruzzo armato euro 505´121,74 1,693

C:004.007.006
 
         Opere in carpenteria euro 1´799´631,20 6,030

C:005 LOTTO 2 -  OPERE COMPLEMENTARI euro 1´721´056,81 5,767

C:005.001
 
    Viabilità euro 906´785,12 3,039

C:005.001.001
 
         Movimenti terra - scavi e rilevati euro 171´554,99 0,575

C:005.001.002
 
         Fondazione stradale euro 26´650,87 0,089

C:005.001.003
 
         Pavimentazioni in conglomerato bituminoso euro 121´003,63 0,405

C:005.001.009
 
         Segnaletica stradale euro 4´180,74 0,014

C:005.001.010
 
         Opere idrauliche euro 583´394,89 1,955

C:005.008
 
    Opere d'arte - Sottopasso  via Colombo euro 814´271,69 2,729

C:005.008.001
 
         Movimenti terra - scavi e rilevati euro 221´142,58 0,741

C:005.008.003
 
         Pavimentazioni in conglomerato bituminoso euro 7´940,80 0,027

C:005.008.005
 
         Opere in calcestruzzo armato euro 458´448,21 1,536

C:005.008.006
 
         Opere in carpenteria euro 28´084,60 0,094

C:005.008.007
 
         Barriere di sicurezza euro 6´025,40 0,020

C:005.008.009
 
         Segnaletica stradale euro 25´000,00 0,084

C:005.008.010
 
         Opere idrauliche euro 67´630,10 0,227

C:006 LOTTO 2 - COSTI DELLA SICUREZZA euro 646´850,00 2,168

C:006.009
 
    Costi speciali per la sicurezza euro 646´850,00 2,168

C:006.009.014
 
         Costi Speciali per la sicurezza euro 646´850,00 2,168

TOTALE  euro 29´842´959,15 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 24´151´635,09
OG11 - Impianti tecnologici 218´041,52
OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 139´690,50
OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 2´685´629,75
OS18-A - Componenti strutturali in acciaio 2´417´969,33
OS24 - Verde e arredo urbano 229´992,96

TOTALE euro 29´842´959,15

 
    Data, 11/04/2025

Il Tecnico
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